ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC

MR: M(M2D)

1_PX400/500

Zatgcznik do poz. Nr | — harmonogramu remontu
Kompleks TLENKU ETYLENU | AROMATOW
Zakiad PETROCHEMIA
Instalacja PARAKSYLEN SEKCJA 400/500
Lokalizacja (Dziatka) B-7
Nr technologiczny obiektu 4-H1
Nazwa obiektu Piece technologiczne
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

940

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jestna: ................... dwie. ..o zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny
| 4-H1 1469923 4-H1/PX/09 80609.400.DW.01 2318015485
22.001
Inne dane:

ookr®

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):
PIEC 4H-1

Naprawa ubytkow na podtodze, w konwekcji i w kanatach:
- Firelite 105 — 0,3m®
- Firelite 124 — 1m?
Wymiana uszkodzonej wetny:
- CERABLANKET 128 (25mm) — 6m?
- CERABLANKET 96 (50mm) — 3m?
Uzupetnienie klipséw mocujgcych — 100 szt
Wymiana uszkodzonych cegiet szamotowych — 10szt
Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.30 mb
Czyszczenie i naprawa miejscowa gniazd palnikéw- szpachlowanie pofgczen ksztattek masg
szpachlowg- 5 szt.
UWAGA!
e Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wylgczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
e Szczegodtowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilos¢ zostang okreslone w trakcie inspekgciji
pieca, po jego zatrzymaniu

CZYNNOSCI POREMONTOWE

Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na
instalacji po robotach’ budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentaciji
powykonawczej. :




v

Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Weitna SW607 HT 128/25, Wetna SW ORLEN
607 HT Blanket 96/50, Cegla 45Y
Pozostate materiaty zgodnie z zakresem Wykonawca zaswiadczenia o jakosci uzytych
rzeczowym i dokumentacjg materiatéw

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna
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Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A pelni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

- szczegofowy zakres prac po wykonaniu przegladu piecéw w obecno$ci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymuréwki 80609.400.DW.0122.001

Vil

Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacjg
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- protokét odbioru technicznego zakresu remontu;
- zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw
- dokumentacja powykonawcza

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Piotr Polek 24-256-66-81 piotr.polek@orlen.pl
Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl

Vil

Do niniejszego zakresu zatgczono:
Projekt wymuréwki w/w piecéw do wglgdu u Inspektora ILR

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
161106 | proceséw niemetalurgicznych inne niz 1,5t Wykonawca
wymienione w 16 11 05.

Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
161105* | proceséw niemetalurgicznych 0,25t Wykonawca
zawierajgce substancje niebezpieczne

170405 | Ztom stalowy - wykonawca przekaze do MG- 0,01t ORLEN
33 i
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