ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC

MR: M(M2D)

2_PX400/500

Zatgcznik do poz. Nr | — harmonogramu remontu
Kompleks TLENKU ETYLENU | AROMATOW
Zaklad PETROCHEMIA
Instalacja PARAKSYLEN SEKCJA 400/500
Lokalizacja (Dziatka) B-7
Nr technologiczny obiektu 5-H1 /
Nazwa obiektu Piece technologiczne
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

940

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .................... dwie....cooeeeeeeeeee. zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny
| 5-H1 1469925 5-H1/PX/09 80609.500.DW.01 | 2318015486
22.001
Inne dane:

o0k

Zakres prac do realizacji (wyszczegodlnienie zasadniczych czynnosci):

PIEC 5H-1
Naprawa ubytkéw na podtodze, w konwekcji i w kanatach:
- Firelite 105 — 0,3m?
- Firelite 124 — 1m?
Wymiana uszkodzonej wetny:
- CERABLANKET 128 (25mm) — 6m?
- CERABLANKET 96 (50mm) — 3m?
Uzupelnienie klipséw mocujgcych — 100 szt
Wymiana uszkodzonych cegiet szamotowych —~ 10szt
Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — 0k.30 mb
Czyszczenie i naprawa miejscowa gniazd palnikdw- szpachlowanie potgczen ksztaltek masg
szpachlowg- 5 szt.
UWAGA!
e Ew. uzupeinienie kotew dla pkt. 1 i 2 wytgczone z zakresu rzeczowego: ,
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
o Szczegblowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilos¢ zostang okreslone w trakcie inspekciji
pieca, po jego zatrzymaniu

CZYNNOSCI POREMONTOWE
Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na
instalacji po robotach - budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacii
powykonawczej.




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Wetna SW607 HT 128/25, Wetna SW ORLEN
v 607 HT Blanket 96/50, Cegta 45Y
Pozostate materialy zgodnie z zakresem Wykonawca zaswiadczenia o jako$ci uzytych
rzeczowym i dokumentacjg materiatow

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V | Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna

Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl

VI | Warunki techniczne realizacji prac:

- szczeg6towy zakres prac po wykonaniu przeglgdu piecéw w obecnosci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymuréwki 80609.500.0W.0122.001

Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacjg
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:

- protokét odbioru technicznego zakresu remontu;
- zadwiadczenia o jako$ci uzytych materiatéw
- dokumentacja powykonawcza

VIl | Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Piotr Polek 24-256-66-81 piotr.polek@orlen.pl
Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

vii Projekt wymurowki w/iv piecéw do wgladu u Inspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?) Wytwoérca Odpadu
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
161106 | procesdw niemetalurgicznych inne niz 1,5t Wykonawca
IX wymienione w 16 11 05.
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
161105* | proces6w niemetalurgicznych 0,25t Wykonawca
zawierajgce substancje niebezpieczne
170405 | Zfom stalowy - wykonawca przekaze do MG- 0,01t ORLEN
33
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