ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
IMR: M(M2D)
Zatacznik do poz. Nr 1_RFV harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW | AROMATOW
Zakiad RAFINERIA
Instalacja REFORMING V
Lokalizacja (Dziatka) B-8

Nr technologiczny obiektu 20H1, 20H2, 30H5, 40H1+kanaly spalin

Nazwa obiektu Piece 20H1, 20H2, 30H5, 40H1

Nr Projektu Naprawy /

MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

927

Wymagany termin realizacji prac:
Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym

(iloé¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: ................... dwie.....ovvviieeieeeinas zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny
20H1 1414442 1470 305693-RW02 2318002834

| 20H2 1414441 1471 305694-RW02 2318002835
30H5 1414440 1472 305695-RW02 2318002833
40H1 1414439 1473 305696-RW02 2318002828

Inne dane:

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):
CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE | POREMONTOWE

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

PIEC 20H1
1. Demontaz i ponowny montaz podiogi pieca z nowej cegly szamotowej gat. AS grubo$¢ 64 mm

uzupelnienia uszkodzonych cegiet w pozostatych piecach.
2. Demontaz warstw izolacyjnych podiogi pieca w miejscach prowadzenia wgzownic —

" zdemontowanego betonu 7m?2.
Odtworzenie warstw izolacyjnych podiogi pieca po naprawie prowadzenia wgzownic
BETON FIRELITE 105 gr. 225 mm i FIRELITE 124 gr. 100 mm.-powierzchnia 7m?
Naprawa miejscowa gniazd palnikéw- szpachlowanie potaczen ksztaltek masa szpachlowa- szt. 4
Naprawa $cian radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilo$¢ 1m?2. / gr. betonu 175 mm /
Naprawa stropu radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilos¢ 2m?2. / gr. betonu 200 mm /
Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.30 mb
Czyszczenie reczne zewnetrznych powierzchni wezownic radiacyjnych z osadow (np. poprzez
miotkowanie) — Rura 6” L=9,6mb — 32 szt.
UWAGA!

e  Czynnosci pkt 1,2,3 zwigzane z planowang naprawa prowadzenia wezownic pieca.

e Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 5 i 6 wylgczone z zakresu rzeczowego

- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
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Organizacja zaplecza budowy, Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewngtrz
aparatéw. Prace porzadkowe na instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac

Powierzchnia podiogi 20m?. Prostki szamotowe z demontazu do odzysku przeznaczone do

o szerokosci ok.50cm cm wokét obwodu pieca. Laczna grubosé obydwu warstw 325 mm. Powierzchnia
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e Szczegdlowa lokalizacja obszarow napraw i ich iloé zostang okreslone w trakcie inspekciji
pieca, po jego zatrzymaniu

PIEC 20H2
Demontaz i ponowny montaz podiogi pieca z cegly szamotowej gat. AS grubos¢ 64 mm
Powierzchnia podtogi 12m?. Prostki szamotowe z demontazu do odzysku.
Demontaz warstw izolacyjnych podtogi pieca w miejscach prowadzenia wezownic —
0 szerokosci 0k.50 cm wokét obwodu pieca. tgczna grubosé obydwu warstw 325 mm. Powierzchnia
zdemontowanego betonu 5,5m?2.
Odtworzenie warstw izolacyjnych podiogi pieca po naprawie prowadzenia wezownic
BETON FIRELITE 105 gr. 225 mm i FIRELITE 124 gr. 100 mm. .-powierzchnia 5,5m?
Naprawa miejscowa gniazd palnikow- szpachlowanie potaczen ksztattek masg szpachlowa- szt. 4
Naprawa $cian radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilo§¢ 1m2. / gr. betonu 175 mm /
Naprawa stropu radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- iloé¢ 1m2. / gr. betonu 200 mm /
Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.25 mb
Czyszczenie reczne zewnetrznych powierzchni wezownic radiacyjnych z osadow (np. poprzez
mtotkowanie) — Rura 6” L=9,6mb — 24 szt.
UWAGA!

e Czynnosci pkt 1,2,3 zwigzane z planowang naprawa prowadzenia wezownic pieca.

*  Ew. uzupehienie kotew dla pkt. 5 i 6 wylgczone z zakresu rzeczowego

- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
*  Szczegdtowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilos¢ zostang okreslone w trakcie inspekgc;ji
pieca, po jego zatrzymaniu

PIEC 30H5
Demontaz i ponowny montaz podtogi pieca z cegly szamotowej gat. AS grubosé 64 mm
Powierzchnia podiogi 11m?. Prostki szamotowe z demontazu do odzysku.
Demontaz warstw izolacyjnych podiogi pieca w miejscach prowadzenia wezownic —
o szeroko$ci ok.50 cm wokdt obwodu pieca. Lgczna grubosé obydwu warstw 325 mm. Powierzchnia
zdemontowanego betonu 5m?.
Odtworzenie warstw izolacyjnych podtogi pieca po naprawie prowadzenia wezownic
BETON FIRELITE 105 gr. 225 mm i FIRELITE 124 gr. 100 mm:. - powierzchnia 5m?
Naprawa miejscowa gniazd palnikéw- szpachlowanie potgczen ksztaltek masa szpachlowg- szt. 4
Naprawa $cian radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilosé 1m2. / gr. betonu 175 mm /
Naprawa stropu radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilogé 1m2. / gr. betonu 200 mm /
Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.20 mb
Czyszczenie reczne zewnetrznych powierzchni wezownic radiacyjnych z osadéw (np. poprzez
mtotkowanie) — Rura 6” L=7,6mb — 32 szt.
UWAGA!

e Czynnosci pkt 1,2,3 zwigzane z planowang naprawg prowadzenia wezownic pieca.

¢ Ew. uzupehienie kotew dla pkt. 5 i 6 wylaczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna

»  Szczegdtowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilo$¢ zostang okreslone w trakcie inspekciji

pieca, po jego zatrzymaniu

PIEC 40H1

Demontaz i ponowny montaz podtogi pieca z cegly szamotowej gat. AS grubosé 64 mm
Powierzchnia podiogi 20m?. Prostki szamotowe z demontazu do odzysku.

Demontaz warstw izolacyjnych podtogi pieca w miejscach prowadzenia wezownic —

o szerokosci ok.50 cm wokoét obwodu pieca. taczna grubo$é obydwu warstw 325 mm. Powierzchnia
zdemontowanego betonu 7m?2.

Odtworzenie warstw izolacyjnych podiogi pieca po naprawie prowadzenia wezownic

BETON FIRELITE 105 gr. 225 mm i FIRELITE 124 gr. 100 mm.

Naprawa miejscowa gniazd palnikéw- szpachlowanie polaczen ksztattek masg szpachlowa- szt. 4
Naprawa $cian radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilo$¢ 1m2. / gr. betonu 175 mm /
Naprawa stropu radiacji pieca — BETON FIRELITE 124G- ilo$¢ 1m2. / gr. betonu 200 mm /
Uzupelnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.30 mb

Czyszczenie rgczne zewnetrznych powierzchni wezownic radiacyjnych z osadéw (np. poprzez
miotkowanie) — Rura 6” L=10,6mb — 48 szt. '

- UWAGA!

e Czynnosci pkt 1,2,3 zwigzane z planowang naprawg prowadzenia wezownic pieca.
e Ew. uzupetienie kotew dla pkt. 5 i 6 wytaczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
» Szczegotowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilo§¢ zostang okreslone w trakcie inspekgii
pieca, po jego zatrzymaniu




KONWEKCJE | KANALY
e Uzupetnienie, wymiana welny wysokotemperaturowej — Kaowol na pokrywach skrzyn
konwekcyjnych konwekcyjnych — ok. 50m?2.
* Przeglad kanatow spalin od piecow do komina, naprawa ubytkéw wymurowki
Firelite 124G gr. 50mm — ok. 1m?, Firelite 124G gr. 75mm -ok. 1m2.
e Uzupeinienie ztgcz kanatéw silikonem wysokotemperaturowym — szer. 5mm gtebokosé
156mm diugosc¢ ok 2mb
m Zakres prac limituje odbior instalacji
Potrzebne materialy i czesci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zgodnie z zakresem rzeczowym i Wykonawca za$wiadczenia o jako$ci uzytych
dokumentacjg materiatow
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V| Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A pehni:
Imig i nazwisko Telefon Mail
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pi
VI'" | Warunki techniczne realizacji prac:
- szczegotowy zakres prac po wykonaniu przegladu piecéw w obecnoéci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymuréwki ogniotrwate 305693-RW02, 305694-RW02, 305695-RW02, 305696-RW02
Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacja
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- protokét odbioru technicznego zakresu remontu;
- zadwiadczenia o jakos$ci uzytych materiatow
- dokumentacja powykonawcza
VIl | odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Marcin Sieczkowski 24-256-73-51 marcin.sieczkowski@orlen.pl
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
vl Projekt wymuréwki w/w piecéw do wglgdu u Inspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m?) Wytwoérca Odpadu
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
IX 161106 | procesow niemetalurgicznych inne niz 12,5 tony Wykonawca
wymienione w 16 11 05.
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