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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamodwienia):
Jelencz, gm. Parchowo
2) Przedmiot i zakres zamowienia:

ELOG/EOP-KO/PZAK/2026/11365 budowa przylacza kablowego 0,4kV do dz. nr 108/15 w m. Jelencz,
gm. Parchowo, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym OBI/84/2503665

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji
robot objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc realizowac prace w
technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspoOtpracy i organizacji prac
wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na Zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw i czasow
wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa do naliczenia kar, zgodnie z
postanowieniami Ogdélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i wylaczen
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym
wylgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR
SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do
Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja
przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikaciji.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddéw
(ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w szczegolnosci
odpaddéw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggcych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

6. Usuwania na whasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na srodowisko lub
mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktdre wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do
stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw
jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn
Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych
do 1 kv,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcoéw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

. Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych

prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktorych
wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o
umieszczeniu w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).
Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w pecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii
kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym
szczegOty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej
kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego lub robdt zamiennych.
Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysdw sporzadzonych w oparciu o
katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw
produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot.
Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg
minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy
stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkdéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych uméw najmu
istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat
Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach
realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie
zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

|wkladki master key szt. 6, kabel YAKXS 4x120mm2—-426m

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytaczenia lub Wytycznych.
Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw objetych
dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatéw i urzgdzen nastepuje z magazynu w Bytowie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty odebrania
rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie elektronicznej
(podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta rezerwacji
przez Zamawiajacego),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne uzgodnione z
inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na witasny koszt zobowigzuje sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74
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- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia ha Wykonawce obowigzku realizacji prac
zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcdw zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na

stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy techniczne obowigzujace dla

urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow

i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagdajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie

objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc

wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamkniec¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektow i

urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdéw zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych oraz prowadzenia

gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi ha stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztagcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajgcej za dany
obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewodoéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan
diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu
papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Instrukcjg badania linii kablowych WN i SN”
obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74



: ' Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Bytowie, Dziat Zarz.
Inwestycjami ( 59MZI ) OBI/84/2503665

2)
3)

4)

5)

odbior czesciowy lub odbidr etapowy,

odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbidr techniczny,

. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow zawartych

w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze

technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robdt budowlanych” dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i

elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,0perat powykonawczy” oraz adresem

zamoOwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych WGS ,,2000”
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.

ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i

wytgcznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w

nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych

nalezy taczy¢ linig ciggly (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk
stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny.

Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna

identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz

ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV
winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robot

budowlanych.

Bl o

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Bozena Spiewak, tel: 59 841 64 74



