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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII S 6
PROJEKTOWE] I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktérg nalezy realizowac przedmiot zaméwienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Ostréw Wielkopolski, Ostrow Wielkopolski gmina miejska, nr dzial.: 0214 Ostrow Wielkopolski-16,

3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa rozdzielni WN w GPZ Ostrow Wschéd w zakresie
budowy pola liniowego 110kV dla zasilenia Magazynu Energii ,MAG Ostrow Wielkopolski” dz. 16 w m.
Ostréow Wielkopolski gm. Ostrow Wielkopolski OBI/42/2601449, Zadanie: 2 Wykonanie robot:
Rozbudowa rozdzielni WN w GPZ Ostréw Wschéd w zakresie budowy pola liniowego 110kV dla
zasilenia Magazynu Energii ,MAG Ostréw Wielkopolski” dz. 16 w m. Ostrow Wielkopolski gm. Ostrow
Wielkopolski OBI/42/2601449,

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw,
wytycznych oraz Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujacych u Zamawiajgcego, a w
szczegdlnosci zgodnie z zapisami:

Zatacznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zatacznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv”,
Zatacznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”,

Zalgcznika nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN”,

Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",

ktdre obejmuja réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentacji projektowej.

Z powodu poufnego charakteru informacji zawartych w Zatgczniku nr 34 i nr 35, standardy te zostang
udostepnione Wykonawcy do wgladu po przestaniu Zamawiajgcemu wniosku o zawarcie umowy o
zachowaniu poufnosci.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczgce prac projektowych:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dluzsze niz podane ponizej na wykonanie nastgpujacych
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i
udzielenie odpowiedzi Wykonawcy — 30 dni roboczych dla zadan WN oraz 15 dni roboczych dla zadan
SN inn,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.,

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, badz dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do whasciwego
urzedu administracji panstwowej w imieniu Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze dokona¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez
Projektanta dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Radostaw Wolczynski, tel.: +48 62 500 2405
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W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktdrych umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego oraz po dokonaniu wizji w
terenie informuje te podmioty w formie pisemnej, kierujac korespondencje na adres siedziby tych
podmiotéw, w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian w zakresie przyjetych
przez Projektanta rozwigzan technicznych, Projektant zobowigzany jest poinformowac te podmioty o
wprowadzonych zmianach w terminie 14 dni od ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wypetnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowiazku powiadamiania nalezy
udokumentowaé, dotaczajac kopie/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z
Zamawiajacym koncepcji technicznej oraz do dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionego
braku mozliwosci ustalenia w terenie wiaéciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien niezwiocznie wystgpic
do wilaiciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje w
przedmiotowym zakresie

Wykonaweca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznaczaé jg w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Rozwiagzania projektowe muszg znajdowal sie na liScie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, obowiazujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
przez Zamawiajacego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w
szczegdlnosci zgodnie z zapisami Zatacznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji
elektroenergetycznych 110kV/SN”, Zatgcznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii
napowietrznych i kablowych 110 kv, Zatgcznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu
zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni
sieciowych RS”, Zalacznika nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN” oraz Zatgcznika nr 36 "Standard Techniczny
projektowania i budowy sieci SN i nn".

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1)

2)

Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robdét budowlanych oraz w Standardach
technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obwigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
Zatacznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zatacznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV”,
Zafacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stagji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatgcznikiem nr 35
,Standard  Techniczny  projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN” i Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i

nn-.

Przekazany Zamawiajagcemu tom dokumentacji projektowej zawierajacy oryginaty tytutéw prawnych do
nieruchomosci nalezy oznaczy¢ dodatkowo na pierwszej stronie czerwong pieczecia o tresci: ,ORYGINAL".

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Radostaw Wolczynski, tel.: +48 62 500 2405
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Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot.

b) Etap 2 — odbidr konicowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegblnosci Zatacznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stadji elektroenergetycznych
110kV/SN", Zatacznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych
110 kv”, Zatacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego
stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatacznikiem
nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN” i Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn".

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét

odbioru koricowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).

E)ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspétpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac¢ we wlasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

b) zapewni¢ zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatow pradotworczych w nastepujacej konfiguraciji:

|brak I

- miejsce instalacji agregatu/agregatéw pradotwdrczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakoéciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatow musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizadji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetagczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwoérczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuadji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wylgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetaczen zasilania wymaga wytaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wylgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Radostaw Wolczyriski, tel.: +48 62 500 2405
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¢) uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy i czasy wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu
powykonawczemu i sa podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéow Umoéw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ Oh.

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wytaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasow

wylaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindow

i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajq rozliczeniu powykonawczemu i s podstawg do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

. Wniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych WN, SN i nn wraz z proponowanym harmonogramem realizacji

robdt i wylaczerh Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 30 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli

2.

jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

9.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego lub udostepnionymi po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnoéci przez Wykonawce w przypadku Standardu Technicznego projektowania i budowy systemu
zabezpieczenia technicznego stagji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni
sieciowych RS i Standardu Technicznego projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN.

. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w zatgczniku

nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z
demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikaciji.

. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
. Usuwania na wlasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujacych na

érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.
. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeit WN, SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych: Opracowat: Radostaw Wolczynski, tel.: +48 62 500 2405
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10Podfgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.
11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12 Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terenéw za zajecie ktorych whasciwy zarzgdca natozyt oplate w drodze decyziji.

13Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyplaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajgcy.

¢) c) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badai diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Dla obiektdw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie

17 sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

18Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie warto$ci tych rob6t nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki
przyjmowane beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Przy ustalaniu wartosci robét dodatkowych lub
zamiennych pod uwage bedg brane:
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- zaakceptowany kosztorys;
- wspdtczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy ztozona
w postepowaniu oferta byla nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

20Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

21Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umdw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze
ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach
Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. siec o$wietlenia
drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktérych
23umieszczone s urzadzenia stanowigce wasno$¢ innych podmiotow:
a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacjg robot w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia,
b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
rozpoczecia prac
w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien
niezwlocznie wystapi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje
w przedmiotowym zakresie,
24Wykonania pomiaréw pola elektromagnetycznego i dokonania zgtoszen do organéw administracji panstwowej.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

Ib_rak |
Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji materialow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzagdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w...........ccoceceeiennen, , W terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajacego. Materiaty s3 wydawane w
dni robocze godzinach 7-14.

4, Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dlugoéciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta
rezerwacji przez Zamawiajacego),

c) preferowang data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu zioZenia rezerwacji- przypadki szczegolne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy zlacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztgcza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o wysiggu i tonazu
umozliwiajgcym swobodny roztadunek zigcza.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robt budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sig do:
1. Zapewnienia materialéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyZzej 100 m.
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3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzer SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigé obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
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pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dia linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN" obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbiér czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbidr kohcowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dia Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektronlcznq nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaC wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linia ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN
oraz zfacza 0,4kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolef w zakresie nowych urzadzed, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P.

TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB | ZAKRES SZKOLENIA
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WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowieri zawartych m.in. w:

1.

2.

3L

4.

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajgcego lub po zawarciu
umowy o zachowaniu poufnoéci w przypadku standardéwc) wyszczegolnionych w punkcie lit. B) pkt. 1.
Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.
Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z p6zn.zm.) oraz
normach branzowych.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pézn.zm.).

2) Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1.

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zgdanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego lub po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnoéci w przypadku standardéwd) wyszczegdinionych w punkcie lit. E) pkt. 4) ppkt. 1.
Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
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