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ZAKRES PRAC 1985397

ORLEN S.A.

MR: M(M)3C

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

OSBL

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

ŚIEĆ_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ_893

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu KANALIZACJA_OSBL

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

27P996MM.ZZZ03

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)2 (24h)

Kanalizacja KP i KD na terenie instalacji OSBL.

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: 

Nr inwentarzowy: 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

INNE 1 1.Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji przemysłowej i 

deszczowej w tym:

- kanałów betonowych – 750 m

- rurociągów – 1250 mb 

- studzienek – 70 szt.

- załadunek i przewóz odpadu płynnego – do 200 Mg

Zakres prac limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

 

V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

wykonawca urządzenia do mycia wysoko ciśnieniowego, materiał do 

zabezpieczenia miejsca pracy tj. rękawy odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp.

Imię i nazwisko Telefon Mail

Patryk Piasecki patryk.piasecki@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI

Warunki techniczne realizacji prac



Prace w branży mechanicznej prowadzone w trakcie postoju remontowego ZP PTA we Włocławku na

instalacji OSBL. Prace prowadzone w trakcie czynnej pracy instalacji spedycyjnej - aparaty, urządzenia oraz

armatura oddawane do prac będą po uprzednim ustaleniu z SUR oraz PAS terminu ich dostępności

mieszczącego się w Harmonogramie Remontowym.

Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż obowiązującymi na terenie Zamawiającego zawartymi

w Kompleksowym Systemie Prewencji. Transport i utylizacja odpadu po stronie Wykonawcy.

Prowadzenie robót w taki sposób staranny, pozwalający utrzymać obszar robót w należytej czystości, nie

zastosowanie się do powyższego skutkować będzie przerwaniem lub niedopuszczeniem do prac

Zgodnie z załącznikami. Obowiązkowa wizja lokalna. Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rękawy

odpływowe, plandeki, taśmy ochronne biało-czerwone itp. (zabezpiecza Wykonawca). Wykonawca musi

posiadać zezwolenie na gromadzenie odpadu o kodzie 070108*. Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje

na transport odpadu lub wskaże podwykonawcę, który będzie transportował odpad o kodzie 070108*.

Wykonawca musi posiadać lub wskazać podwykonawcę posiadającego zezwolenia na utylizację odpadu

wytworzonego w trakcie prac. Po za kończeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze

zutylizowanych odpadów o kodzie 070108*. Rozliczenie ilości wytworzonego odpadu nastąpi na podstawie

dokumentów wagowych. Ważenie odpadu zabezpiecza Wykonawca. Unieszkodliwienie wytworzonego

odpadu po stronie Wykonawcy.

Warunki techniczne odbioru prac:

1. Wykonanie wszystkich czynności wymaganych w zakresie.

2. Odebranie prac przez Inspektora Nadzoru.

3. Odebranie czystości i porządku na stanowisku prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika produkcji.

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

1. Protokól techniczny odbioru

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

Patryk Piasecki patryk.piasecki@orlen.pl

MAREK NOWAKOWSKI 242565303 marek.nowakowski2@orlen.pl

PRZEMYSŁAW WALCZAK 609154519 przemyslaw.walczak@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia

Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Inne pozostalosci 

podestylacyjne i poreakcyjne

 200,00 WykonawcaT07 01 08*

IX Informacja o odpadach poremontowych

Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Patryk Piasecki Paweł KaletaMarek Nowakowski

2025-05-23 2026-04-20 2026-04-20


