ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC 33/TUM/2026
MR:
Zatacznik do pozycji Nr harmonogramu remontu
Kompleks Zaklad Wytwarzania i Dystrybuciji
Zaktad Elektrocieptowni, Zaktad CCGT Ptock
Instalacja Wydziat Kotlowy, Wydzial Maszynowy, CCGT Plock
Lokalizacja (Dziatka) G8, I8
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Rurociagi pary swiezej / elementy ciSnieniowe kotta
Nr Projektu Naprawy /
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
1000004
1500004 ~ IfT 24U1000004MWYDZ05
wytwarzanie
CCGT Ptock 3000
Wymagany termin realizacji prac 1096 1 wrzesien 2027 31 sierpien 2030
(ilo¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Uwaga: W/w daty oznaczjg przewidywany termin wytgczenia i uruchomienia kotta
Realizacja remontu planowana jest na: zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nrrejestracyjny: ...
Nr archiwainy dok. technioznej: Nrinwentarzowy:
| Inne dane:
Cigzar catkowity aparatu ton Ciezar wkiadu
Dtugos¢ rurociggu: mb Srednica rurociggu:

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnosci):

l. Wykonanie badan rurociaggéw wysokopreznych na:

1. Odcinkach fgczacych kotty OOG-320 nr 1-3 oraz kotty OOG420 nr 4-8 z kolektorem Giéwnym,
2. Rurociggi pary $wiezej, witérnej i rediooprezne;. ‘

3. Odcinki fgczace Kolektor Gtéwny z Turbinami TG1-TG7

4. Komorach wlotowych i wylotowych podgrzewaczy wody oraz przegrzewaczy pary

ll. Rodzaje badan:

—

. Badania wizualne kolan, tréjnikéw, zasuw, spoin, kroécow, zawieszen

N

. Badania_magnetyczno-proszkowe - kolan, trojnikow, zasuw, spoin, kréécow

w

. Badania penetracyjne zasuw




4. Badania endoskopowe kréécow

5. Pomiary grubosci $cianki kolan, tréjnikéw, odcinkéw prostych, kroccow, warstwy tlenkéw, PMI

6. Pomiary twardosci kolan, trojnikéw, zasuw

7. Badanie struktury materiatu metoda replik - kolan, trojnikéw, zasuw, spoin

8. Owalizacjia kolan

9. Badania ultradzwiekowe spoin, kolan

10. Badania niszczace, ...........ccccvuieiiiiiniennn,

11. Badanie strukturalne i analiza chemiczna mikroskopem skaningowym

lll. Oceny stanu technicznego wraz z prognozami trwatos$ci oraz zaleceniami eksploatacyjnymi i
remontowymi

IV. Nadzor diagnostyczny nad stanem technicznym na podstawie analizy warunkow pracy oraz
analizy awaryjnosci.

V. Inne prace

1. Sprawozdania z przeporowadzonych badan i opinie techniczne

2. Ekspertyzy poawaryjne

3. Orzeczenia o dopuszczeniu do dalszej eksploatacii

VI. W przypadku zblizenia sie czasu pracy odcinkéw rurociggow pary swiezej do 200 000
godzin, wykonanie prac i czynnosci zgodnie z "Instrukcja przedtuzania czasu pracy powyzej
200.000 godzin instalacji rurociaggowych w Elektrocieptowni PKN Orlen SA podlegajacych
Urzedowi Dozoru Technicznego" zatwierdzong przez ubDT

Uwaga

Rozliczenie prac nastepowac bedzie kalkulacja powykonawczg sporzagdzang na podstawie
opracowanego przez wykonawce i zaakceptowanego przez zamawiajgcego cennika prac, w
ktérym beda ujete wszystkie prace wyszczegéinione z powyzszego zakresu.




]] Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbidr instalaciji
Potrzebne materialy i czgéci zamienne:
Materiaty Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v zleceniobiorca Tak
repery
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v Sprzet specjalistyczny do badan zabezpiecza zleceniobiorca.
Nadzor nad realizacja prac z ramienia Orlen pelni:
Imig i nazwisko Telefon Mail
Artur Papierzynski 24 256 74 50 artur.papierzynski@orien.p!
tukasz Gtéwczewski 24 256 62 59 lukasz.glowczewski@orlen.pl
vi Warunki techniczne realizacji prac:
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba:  hydrauliczna na ciénienie wplaszczu ~  MPa.w rurkach Mpa.
i atomami lub inna®) - -
Medium préby: woda
Inne parametry préby:
Préba odebrana bedzie przez:
(UDT) - (ZDT) - (pracownika SUR")
il Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
protokoly poremontowe, dokumentacja powykonawcza
QOdbioru prac z ramienia Orlen dokona:
Imig i nazwisko Telefon Mail
Artur Papierzynski 24 256 74 50 artur.papierzynski@orien.pl
tukasz Glowczewski 24 256 62 59 lukasz.glowczewski@orlen.pt
Do niniejszego zakresu zaigczono:
1. Instrukcjg przediuzania czasu pracy powyzej 200.000 godzin instalacii rurociggowych w
Vi Elektrocieptowni PKN Orlen SA podiegajacych Urzedowi Dozoru Technicznego
2. Tabela cen jednostkowych poszczegdinych badan
3. Wymagania Specjalistyczne dla Oferentow
Informacja o odpadach poremontowych
\L Kod Nazwa odpadu llos¢ {ton lub m3) | Wytwérca Odpadu
Opracowujgcy Akceptujgcy Zatwierdzajacy
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