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ZALACZNIK 1 — ZAKRES RZECZOWY PRZEGLADU POMP LEWAROWYCH

1. Odbiér czesci z MG35.
2. Transport czes$ci na warsztat realizujgcy prace.

3. D-z pompy — odtgczenie rurociggdw olejowych, odtaczenie pompy od silnika napedowego. Na etapie demon-
tazu wspdtpraca z wykonawcg odpowiedzialnym za serwis ukladu smarowania w zakresie zdrenowania oleju.

Usuniecie powstatych nieczystosci olejowych.

5. Zabezpieczenie rurociggéw przylaczeniowych przed przedostaniem sie nieczystosci statych do uktadu. Punkt
kontrolny ze zlecajgcym.

6. Przygotowanie pomp do transportu na warsztat.

7. Transport pomp na warsztat wykonawcy.

8. D-z piast sprzegla.

9. D-z uszczelnieh watu.

10. D-z pompy na warsztacie.

11. Czyszczenie czesci.

12. Ocena wizualna cze$ci wewnetrznych pompy.

13. Wymiana fozysk pozycja 20 wg rysunku ziozeniowego pompy.

14. Wymiana uszczelnien korpusu.

156. M-z pomp na warsztacie.

16. Obsadzenie piast sprzegiet.

17. Wymiana wkiadek sprzegiet.

18. Transport pomp na instalacje.

19. M-z pomp w miejscu zabudowy, wymiana uszczelnien kotnierzy przytgczeniowych. Punkt kontrolny ze zleca-

jacym.

20. Usuniecie powstatych drobnych zanieczyszczen olejowych.

21. Odbiér zakoniczenia prac z Przedstawicielem Zlecajgcego i Przedstawicielem Produkgiji.

22. Opracowanie dokumentacji poremontowe;j.

23. Utylizacja odpadéw poremontowych. Realizacja max w przeciggu 72 h od zakonczenia prac montazowych.

24. Zabezpieczenie rozruchu ukiadu/instalacji — obsada w trybie 24h przez 8 dni od momentu odbioru instalacii.
UWAGI:

1.  Wymagane wejscie i wjazd dla personelu obstugujgcego transport na teren Zaktadu ANWIL S.A. (wytgcznie
na przepustki state — szkolenia i przepustki zapewnia wykonawca).
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