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1. Energa Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujagce i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej linii kablowej SN od T-5985 Pruszcz Ujecie Wody a
roztgcznikiem nr 5653 .

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Linia kablowa 15 kV zlokalizowana bedzie w gminie miejskiej Pruszcz Gdariski .

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogélne dla obiektu | Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1964
Nr obiektu Linia 053000
Nazwa Obiektu T-5985 Pruszcz Ujgcie Wody —
roztacznik 5653
Typ obiektu Linia kablowa 15kV
Data ostatniej modernizacji Nie wykonano
Nr. Inwentarzowy 21103000052
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4.1 linia 15 kV nowa pomiegdzy stacja T-5985 Pruszcz Ujecie Wody a rozigcznikiem

5653

Charakterystyka stanu istniejacego

5.

Dane szczegbtowe Uwagi/Komentarze
Typ kabla HAKnFtA

Przekréj przewodu 3x50 mm? -
Dlugos$¢ przewodu 0,803 km

Typ przewodu AFL 70 -

Dtugo$é przewodu 0,08

Stan planowany / zakres prac

5.1 linia 15 kV nowa pomiedzy stacja T-5985 Pruszcz Ujecie Wody a roztacznikiem

5653

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Typ kabla NA2XS(FL)2Y

Przekréj przewodu 3x150 mm2

Dlugos¢ przewodu 0,490 km

Stanowisko stupowe 15 kV E135/... | moc w/g obliczen

Demontaz linii napowietrznej 15 kV

80 mb + stup 2 x ZN-12

Demontaz z kabla 15 kV 803 mb

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Demontaz linii kablowej SN km 0,803
2. | Demontaz linii napowiefrznej SN km 0,08
3. | Utozenie nowego kabla od stacji T-5985 Pruszcz Ujecie Wody do stupa z roztgcznikiem | km 0,490

5653 -
7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
1. Plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy zasadniczej. Dopuszcza sie realizacje

na mapie do celéw informacyjnych - jezeli dana Gmina lub Starostwo takowg przyjmie.

Skala map winna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego - zalecana
1:500, jednak nie mniejsza niz 1:1000.
2. Mape do celéw ewidencyjnych z naniesiong orientacyjnie trasg modernizowanej/remontowanej

linii.

3. Wykaz wiascicieli gruntéw na ktérych bedg prowadzone prace budowlano-montazowe.
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4. Pisemne o$wiadczenia Wiascicieli nieruchomosci, wyrazajgce zgode na wejscie na teren celem
wykonania niezbednych prac budowlano-montazowych (zgodnie z pkt. 3.4.2.* oraz 3.4.8.*"
,Procedury nabywania praw ...").

W przypadku uzyskania ustnej zgody, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i
dotaczenia notatki z przeprowadzonej rozmowy (np. Wiasciciel poza granicami kraju i uzyskana
jest zgoda przez telefon, Wiasciciel zgode wyraza ale nie chce tego potwierdzi¢ pisemnie).
Schematy sieci (z wyrdznieniem graficznym stanu istniejacego).

Zestawienia podstawowych materiatéw — tak montazowe jak i demontazowe.

Dokumentacja skrécona powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia (dotaczy¢ kopie uprawnien).

Noo

Dokumentacje skrocong nalezy przediozy¢ w odpowiednim Rejonie Dystrybucji w Dziale Dokumentacii
(wspdlpracujgcym z dziatami eksploatacji oraz inwestycji).

Odbiér techniczny wykonanych prac nastgpi zgodnie z procedurg "Odbidr czeSciowy/koncowy
sprawdzenie wykonania prac”.

Dokumentacja powykonawcza sktadana do odbioru musi zawiera¢ operat geodezyjny powykonawczy.

Przypisy
* 34.2. Przyjmuje sie zasade, iz pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci dotyczy tych
nieruchomosci, ktorych zajecie przez Wykonawce jest konieczne w zwiazku z realizacjg zadania.
Niezbedny zakres modernizacji okreslajg wytyczne programowe opracowane na podstawie procesu
,Opracowanie wytycznych programowych”.
* 3.4.8. Jezeli, zgodnie z ustawg prawo budowlane, prowadzenie na liniach napowietrznych prac
polegajacych na wymianie przewodéw lub dowieszeniu dodatkowego przewodu w istniejacej linii
elektroenergetycznej, a takze wymianie lub dotoZeniu dodatkowego przewodu w kanalizacji kablowej, nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia rob6t budowalnych, w celu ich przeprowadzenia, nie jest
wymagane zlozenie o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. W takim przypadku zgoda wiasciciela na wejscie na nieruchomosc¢ jest niezbedna najp6zniej
w chwili przystapienia do prac na nieruchomosci i moze by¢ wyrazona w dowolnej formie. W przypadku
prowadzenia ww. prac, dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania zgody wiasciciela na wejScie na
nieruchomo$¢ wg wzoru o$wiadczenia woli wiasciciela stanowigcego Zatgcznik Nr 4c do niniejszej
procedury. W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z wymiang stupow w miejsce istniejacych, a
wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych, dopuszcza sie mozliwosé
stosowania oswiadczenia woli stanowigcego Zatacznik Nr 4c do niniejszej procedury.

[Procedura nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych, wydanie dziewigte z dnia sierpnia 2017 roku 18/29]
o Wylaczenia

W przypadku koniecznosci wykonania prac z wylaczeniem, nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac
przy uwzglednieniu zatozenia minimalizacji okresu wylaczen.

¢ Demontaz

Materialy z demontazu wykonawca robét zutylizuje we wlasnym zakresie. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym dokumentem utylizacji.
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e Uregulowania prawne

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgod witascicieli nieruchomosci na wykonywanie robot
zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii w Tczewie |
ktéra nastepnie zostanie przekierowana do 33MZE i 33MMP

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegbinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacije:

| Punkty Komérki organizacyjne EOP
| wytycznych Centrala Oddziat Gdansk RD Tczew
| Pkt.51 - - | 33MZE i 33MMP

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujgcych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych
do wlasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dzialajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zatacznikow
1. Plan trasy linii 15 kV



