ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ

WZOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCH [***] NR [***]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: sieci gazowe sredniego i niskiego cisnienia,

2) lokalizacja: teren dziatania Gazowni .................cociiiiin ,

2. Szczegotowy zakres prac: zgodnie z formularzem ofertowym (Zatagcznik Nr 1 do OPZ)
i kazdorazowo wystawionym Zamowieniem na kazde z Zadan.

3. Majace zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow, {j.:

a)

b)

)]

h)

"Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”, wprowadzone Zarzgdzeniem nr 22/2026 Prezesa
Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 13.03.2026 r.,

»Zasady projektowania gazociggéw podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia”,
wprowadzone Zarzadzeniem nr 66/2022 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z 0.0. z dnia
07.09.2022r.

.Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
wprowadzone Zarzadzeniem nr 86/2025 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia
18.12.2025r. Aktualizacja z dnia 05.02.2026r.

"Zasad budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" wprowadzone
Zarzadzeniem nr 98/2024 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 16.12.2024r.
Aktualizacja z dnia 03.02.2026r.

»Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu”
wprowadzone Zarzadzeniem nr 79/2025 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia
09.12.2025r.

»Zasady projektowania i budowy stacji regazyfikacji LNG” wprowadzone Zarzgdzeniem
nr 38/2025 Prezesa Zarzagdu PSG Sp. z 0.0. z dnia 04.08.2025r.

"Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”
wprowadzone Zarzadzeniem nr 51/2025 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia
22.09.2025r.

"Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych” wprowadzone
Zarzgdzeniem nr 72/2024 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 16.10.2024r.

"Zasady wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych”
wprowadzone Zarzadzeniem nr 34/2025 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia
21.07.2025r.

"Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomos$ci na potrzeby realizacji
inwestycji sieciowych”, wprowadzone Zarzgdzeniem nr 70/2024 Prezesa Zarzadu PSG
Sp. z 0.0. z dnia 27.09.2024. Aktualizacja z dnia 04.05.2026r.

"Instrukcja uzgadniania dokumentacji projektowej sieci gazowych” wprowadzona
Zarzadzeniem nr 74/2025 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 27.11.2025 r.

.Instrukcja wydawania Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych” wprowadzona Zarzgdzeniem nr 137/2018 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0.
z dnia 12.12.2018r., aktualizacja z dnia 19.06.2026r.

Strona 1/23


http://www.psgaz.pl/

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ

WZOR
2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, tj.:
a) ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie,
b) ST-IGG-0601:2020 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw
Igdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia;

c) ST-IGG-1001:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéow. Wymagania Ogoine;

d) ST-IGG-1002:2023 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania;

e) ST-IGG-1003:2023 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania;

f)  ST-IGG-1004:2023 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

g) ST-IGG-1101:2025 Potagczenia PE/stal, elementy do wigczen oraz elementy do
przytgczen dla rurociggoéw paliwa gazowego;

h) ST-IGG-1901:2016 Kontrola potaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy
budowie gazociggow z polietylenu. Wymagania i zalecenia;

i)  ZN-G-7001:2014 Urzgdzenia przesylowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogoine
dotyczace wyznaczania szeroko$ci pasa eksploatacyjnego;

i) ZN-G-8001:2017 Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociggéw zwigzanych z
wydobyciem oraz transportem gazu ziemnego i ropy naftowej. Wymagania ogdlne.

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zataczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG z dnia 15.12.2021r.
Aktualizacja z dnia 30.04.2025r. ”.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2024 r., poz. 725.

5) Instrukcja dla wykonawcy / geodety — ,Wykonywanie plikow SHP dla potrzeb systemu
branzowego Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat Zakitad Gazowniczy
w Krakowie” stanowigca Zatacznik nr 6 do OPZ.

6) Zasady obowigzujgce w zakresie oznakowania sieci gazowej:

a)

b)

Stupki oznaczeniowe i tablice orientacyjne powinny by¢ zgodne z postanowieniami
Standardéw Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1003:2023 Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe — Wymagania i badania

e ST-IGG-1004:2023 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

Montowane na trasie sieci gazowej stupki oznaczeniowe i tablice orientacyjne powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

®  Stupek oznaczeniowy winien by¢ wykonany zgodnie z zatgcznikiem B do ST-
IGG-1003:2023 rys. B1 z zastrzezeniem wykonania stupka z rury o srednicy dn
110mm i grubosci Sscianki min. 6,2mm

e Konstrukcja stupka powinna uniemozliwia¢ wnikanie wody do wewnatrz komory
stupka, zas dolna cze$¢ stupka powinna byé wykonana w postaci nogi krzyzowej
do zakotwiczenia w ziemi.

® Stupek powinien posiada¢ sptaszczong kohcdéwke umozliwiajgcg montaz
sktadanej tabliczki orientacyjnej z tworzywa sztucznego. Montaz tabliczki
powinien nastgpi¢ w ptaszczyznie sptaszczenia koncéwki stupka.

® Tabliczka orientacyjna skladana z tworzywa sztucznego (zgodnie z ST-IGG-
1004:2023) winna posiada¢ wymienne elementy z wymaganym opisem
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odpowiadajgcym faktycznemu przebiegowi gazociggu i uwarunkowan
terenowych zabezpieczona podktadkg (zaslepka).

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wkasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) jezeli przewiduje sie, ze czas realizacji Zadania trwa¢ ma dtuzej niz jeden miesigc
lub gdy w trakcie realizacji Zadania czas wydiuza sie ponad jeden miesigc Wykonawca,
zobowigzuje sie do dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu
realizacji Umowy na prace zrealizowane i/lub przewidziane do realizacji stanowigcego
Zalacznik Nr 2 do OPZ. Harmonogram dostarczony bedzie niezwtocznie ale nie diuzej niz
do 3 (stownie: trzech) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z
wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy
lub przekroczenia czasu realizacji Zadania ponad jeden miesigc, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezenn nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,

3) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na miesigc, do
10 dnia kolejnego miesigca; raporty nalezy sporzgdzac¢ w formie elektronicznej, uzupetniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji
Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.1) OPZ,

4) bezzwilocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce
na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegdlnosci doprowadzi wlasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktorym mowa w § 14.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnig, ktéra zostata objeta
gwarancja;

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgca ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdéd lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
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7)

8)

niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobéw
srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie 2z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 16.12.2024r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp.
z0.0.” z dnia 16.12.2024r., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw /
Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczgcych
ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 26.06.2024r. (Wymagania), dostepnych
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z
Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje
je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” z dnia 09.10.2025r. (Klauzula), dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do niej zastrzezeh oraz akceptuje jg w catodci, jak réwniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy
pomocy ktdrych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

C) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

d) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (UE)
2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ,

e) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spétki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025r.
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,
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9)

10)

11)

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z o0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

Uzyskanie decyzji o umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym na rzecz Zamawiajgcego,
jesli zachodzi koniecznos$¢ zajecia pasa drogowego.

W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

8)

9)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 3 i 4 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Zamowieniem oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi
Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegollnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomoéci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiekidow objetych Projektem nie byla
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”
z dnia 16.12.2024r., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania
procesu inwestycyjnego,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgod, decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych wiasciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutdw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutébw prawnych do nieruchomosci”,
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10)

11)
12)

13)

ktére stanowig Zatacznik Nr 4 do OPZ, w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebnosci przesytu; sadowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Zamowieniem ztozonym przez
Zamawiajgcego jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdélnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajagcym w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 4 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1)
2)
3)
4)

7)

8)

wykonania Robét zgodnie z Zaméwieniem ztozonym przez Zamawiajgcego,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia, jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wilasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ziozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swodj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegodlnosci z projektem organizacji ruchu,
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10)

11)

d)

h)

oznakowania wykopdow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0séb trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robot w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla osob trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkdéw
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgca na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swdj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym Ilub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wtasne o$wiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

zagospodarowania odpadoéw, powstatych w trakcie realizacji zadania jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robét narzuconych przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkgciji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Rob6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,
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12)

13)

14)

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznos$ci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakohczeniu robot budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na piSmie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatow w terminie 14 (stownie: czternastu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robo6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnoséci okre$lone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegodlno$ci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z Projektem,

Strona 8/23



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ

WZOR

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektdw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 14 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robat.

2) Peftnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.
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§ 4.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.
Na prace wykonane przez Podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.1) OPZ,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robot z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspodtpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtadcicielom nieruchomos$ci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie
elementéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o konieczno$ci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢é dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy w okresie 24 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Umowa ulega rozwigzaniu z chwilg osiggniecia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 3.1 Umowy, o ile maksymalna kwota wynagrodzenia zostanie osiggnieta przed
uptywem terminu realizacji Umowy okreslonym w ust. 1.

Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy bedzie ustalany indywidualnie
dla kazdego Zlecenia. Termin biegnie od daty otrzymania Zlecenia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Terminy realizacji poszczegdlnych Zlecen okreslone bedg w Zamdwieniu. O wszelkich
opo6znieniach w realizacji prac moggcych mieé¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy,
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyz;ji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
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10.

11.

12.

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robdét na warunkach okreslonych w
Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej
0 pozwoleniu na budowe naktadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie wyprzedzajgco przed odbiorem
koncowym. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien
podpisania przez Strony bez zastrzezenh protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét nastgpi po podpisaniu przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru technicznego. Za faktyczny termin wykonania odbioru koncowego Robdt
uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

Za date wykonania Zlecenia uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Roboét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Zlecenia w tym terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktorych wystagpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
rob6ét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Zlecenia.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Zlecenia bez podania przyczyn na okres do 365 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Zlecenia zgodnie ust. 11 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Zadania przedtuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;j,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 4 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatagcznika nr 16 do Zatacznika Nr 4 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opoznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wilasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Zamoéwieniem oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi, Wykonawca
przystagpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje rob6t budowlanych lub dokona
zgtoszenia prac budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia
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na budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu
lub dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 30
(stownie: trzydziestu) dni przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbidér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokdt odbioru dokumentacii projektowej,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnieh lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego
oraz przeprowadzeniu prac rozruchowych, jesli sg wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku,
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku, gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystagpi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru korncowego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dokumentem potwierdzajagcym zakres, prawidtowos¢é oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony
do zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegoélnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz 0s6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru kohcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajacych z opdznienia Robdét.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robdt oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18—22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2, z
zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
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kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, Zze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzgdzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektowej, o
ktérym mowa w § 6.6 OPZ lub protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.
Podstawg do wystawienia faktury za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany protokét
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14

OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca
Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum: [***]. Wykonawca
Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia

odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.74 OPZ. Przez date otrzymania faktury nalezy
rozumie¢ dzieh jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug. W
przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym mowa w § 2.7
Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia za realizacje
Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw autorskich do tego
utworu.

Zalgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatgcznikéw do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) droga mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.4.1);

2) w postaci linku do wiasnych zasobow Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, zamieszczonedo na fakturze ustrukturyzowanej;

Strony postanawiaja, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [lub:]
Cztonek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytgcznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum jest skuteczna dla
Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411,

Dane odbiorcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie,
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow,

oraz nastepujagce informacje: nr Umowy, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, termin
ptatnosci 30 dni.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdlnych
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10.

11.

12.

13.

14.

elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
[lub:] Lider konsorcjum [lub:] Cztonek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposéb wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywac¢ rowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zatgczniki wymagane
Umowag. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonaweca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Cztonek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)”, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowacC sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce [lub:] Lidera konsorcjum
[lub:] Cztonka konsorcjum, ktory nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesytane sg w formie elekironicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Cztonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje swiadczgce o zatgczeniu faktur elektronicznych
np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowaé sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpig, niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuaciji
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum
zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktdrym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skifad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasnos¢ nosnikow, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegoélnych elementow,

2) Kkorzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegodlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatoéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody twdrcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegolnych elementoéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedacych tworcami lub wspéttworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.
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Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
kohAcowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin gwaranc;ji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwaranc;ji,

4) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robodt, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego Robét, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, kidrego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie dluzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
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10.

11.

§ 10.

ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
dtuzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad Ilub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungc¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposoéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposdb wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)  ztytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Rob6t w terminie okreslonym w § 5.7
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robdét w terminie —
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3)

4)

6)

9)

10)

11)

12)

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za kazdy dzieh opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administraciji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.5,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za kazdy dzieh opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opoznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 100 zt netto (stownie: sto
ztotych) za kazdorazowe opoznienie,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia za kazdy dzien
opoznienia, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w OPZ lub przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia za kazdy dzien opdznienia, jednakze
nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okredlonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia za kazdy dzieh opoéznienia, jednakze
nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenhstwa i ochrony informac;ji
—w wysokosci 5 000 zt netto (stownie: piec€ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
za wykonanie Zlecenia,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.6.d) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za kazdy przypadek,
w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzic,

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za kazde naruszenie,

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 OPZ —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie Zlecenia, za kazde naruszenie.

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.
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§ 11.
1.

§ 12.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpié¢
od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Zleceniach oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.10i § 5.11 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w Zleceniach,

5) otrzymania wiecej niz trzech odmoéw przyjecia Zamowienia przez Wykonawce w ciggu
danego kwartatu obowigzywania Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostaé zrealizowane do dnia wykonania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy
wykonanie Zlecenia nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego
udzielenia, w szczegdélnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robdt okreslonych w Zleceniu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz
dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Zlecenia majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czeéci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia, za
wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi w
odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi liczony
bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Strona 20/23



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ

WZOR

§ 13.

Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote [***] zi
(stownie: [***] ztotych).

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
Owu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych) na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci Przedmiotu Umowy.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z ,,0goélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr5 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze Inspektor nadzoru zostanie wskazany przez Zamawiajgcego po
odbiorze dokumentac;ji projektowe;j.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okre$lajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osob, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takZze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu osdb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osoéb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoluje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajacego — adres: [***],
2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nhowym adresie do doreczen,
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§ 15.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegolnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktérym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy rob6t dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczeséniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznoéci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslg warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokdt, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokoét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktdrego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenhstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty
te Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w kiorym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.
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§ 16. ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1

Zalgcznik Nr 2
Zalgcznik Nr 3

Zalgcznik Nr 4

Zatacznik Nr 5
Zatacznik Nr 6

PODPISY:

Zamawiajacy:

Formularz ofertowy.

Wzér harmonogramu realizacji umowy.

Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych.

Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Kopia polisy wykonawcy.

Instrukcja dla wykonawcy / geodety — Wykonywanie plikéw SHP dla potrzeb
systemu branzowego Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Wykonawca:

Klaudia.Piekoszew
ska

Klaudia.Piekoszewska
Spedjalista ds. Przygotowania
Inwestycji i Remontow
2026.08.12 08:11:28 +02'00"
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