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UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], -ilub wariantowo i’ez'e/i umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, adres: ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10 687 868 000,00 zi, ktérg reprezentuje:

1. - .
2. - .

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktorzy Czionkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawca”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowg”.

[Postanowienie opcjonalne:]
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Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa,
sprawowac nadzor autorski oraz wybudowa¢ i odda¢ do uzytkowania przylgcze gazowe s/c
z zespotem gazowym redukcyjno-pomiarowym Q=100m3/h w miejscowosci Reda ul.
Drogowcow 6 dz. 134/1, UP/00686695, co tgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy
(Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej

a) zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.psgaz.pl w zakladce dla
Kontrahenta: tj.: ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

b) wykonanie profili przebiegu catej projektowanej trasy sieci (profile powinny okresla¢
rodzaj nawierzchni, a w przypadku przytagczy gazowych — zawiera¢ informacje o
adresie posesji / numerze budynku oraz oznaczenie dziatki ewidencyjnej,

pkt a) i pkt b) zwane dalej tgcznie Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wtasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4)  budowe:
a) Przytagcze gazowe s/c dn 63 PE RC, L = 45,0m szt. 1
b) Zespdt gazowy redukcyjno — pomiarowy Q = 100,0 m3/h szt. 1
c) Infrastruktura towarzyszgca
zwang dalej Robotami,
5) wykonanie prac towarzyszacych Robotom.

4. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéow Wykonawcey i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) stanowigcy Zalgcznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki
przytagczenia do sieci gazowej nr WG00/0000054518/00001/2026/00000 z dnia 16.06.2026,
stanowigce Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszeristwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Robdét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi warunkéw realizacji Projektu i Robdt, i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

[Postanowienie opcjonalne:]
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8.

10.
11.

12.

13.
14.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach

handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegobtowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktorym szczegdtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
powstatych w wyniku realizacji Umowy utwordéw oraz zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci utworéw powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 12 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 13 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 74 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robdét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 75 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie skitadajg sie
nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktéorym mowa § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie w wysokosci: [***] (stownie: [***] ztotych),

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie:
[***] ztotych),

3) za realizacje robét, o ktérych mowa § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie w wysokos$ci [***], (stownie: [***] ztotych), w tym obejmuije:

a) materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z technologig rob6t i obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanym
Projektem,
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b)

wszystkie optaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w
gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢ w
zwigzku z zajeciem cudzych gruntéw na czas prowadzenia robét budowlanych,
w tym optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach, uprawach
rolnych oraz rekultywacjach dla wiascicieli gruntéw Iub uzytkownikow
wieczystych lub innych podmiotéw uprawnionych do dysponowania gruntami,

naktady wynikajgce z wszelkich uzgodnien, robét przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,

obstuge geodezyjna, ktérg nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumencie pn. ,Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j”,

ochrone systemow korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz trasy
gazociggu oraz wszelkie optaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinka
drzew, karczowaniem i wywozkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu,
jezeli powyzsze jest wymagane w dokumentaciji projektowej,

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terenow
PKP/PKM na okres budowy,

koszty wynikajgce z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terenow PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdéw
w przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu, koszty nadzoréw i wymaganych szkolen,

wykonanie w uzgodnieniu z wiasciwg Gazownig robét ziemnych celem
realizacji przez stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.
wigczen nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopoéw

i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego w miejscach wtgczenia i pokryciem kosztow
wynikajgcych z w/w decyzji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
wywoOz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

koszty zwigzane z zakupem, dostawg, przygotowaniem terenu i montazem
szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia
wskazat inaczej,

koszty zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wtgczenia gazociggu
do czynnej sieci gazowej. Zakupione materiaty (wyspecyfikowane i podpisane
przez Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysziemu
uzytkownikowi,

opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany, a
nie zostat dotgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Naleznos$¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworéw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, ptatne bedzie w czesciach,

przy czym:

3.1. na etapie Projektu:

1) 100% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.1.1) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury z tytutu wykonania i oddania Projektu,
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3.2. na etapie Robot:

1) do 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru
technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na

podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowe;j,

3) pozostate 15 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie po

wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury koncowe;.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie po zakonczeniu budowy
inwestycji objetej Projektu (po odbiorze koncowym robot budowlanych) i zatwierdzeniu realizacji
Swiadczenia nadzoru autorskiego, przy uwzglednieniu postanowien § 6.14 oraz § 7.1 OPZ.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powigkszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawic¢ fakture czesciowg nie czesciej niz raz
na 1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania
protokotu odbioru technicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢, aby cate wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne byto na podstawie jednej prawidlowo wystawionej faktury (koricowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 3 i ust. 4 danego paragrafu.

§4. ZMIANY UMOWY.

1.

2.

Zmiana sposobu wykonania $wiadczenia.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie sposobu wykonania Robét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystgpi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany
jej ogbélnego charakteru.

1. Zmiany Umowy mogg zostaé wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robo6t, w szczegdlnosci gdy:

a) konieczna jest zmiana osob realizujgcych Roboty lub petnigcych kluczowe funkcje
techniczne, pod warunkiem ze osoby zastepujgce posiadajg co najmniej réwnowazne
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

b) konieczna jest zmiana kierownika budowy lub kierownikow robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

c) wystgpi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym charakterze, uniemozliwiajgce realizacje
Robét w sposéb okreslony w Umowie — woéwczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana organizacji Robot.

2.1 Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany organizacji
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wptywajgce na sposob
prowadzenia Robdt,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robdét z przyczyn obiektywnych,
w szczegolnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,

b) zaleceniami organéw nadzoru, gestorow infrastruktury lub innych jednostek,
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¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,

d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentacji projektowej,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatoéw, urzgdzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,

b) niedostepnoscig materiatéw lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie lub ekonomicznie,

4. nastgpi ujawnienie warunkow gruntowych, geologicznych, hydrologicznych
infrastrukturalnych odbiegajacych od zatozen dokumentacji,

5. wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

lub

6. zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majgce wptyw na sposob lub zakres

realizacji Robat,

7. wystgpig ograniczenia lub opdznienia wynikajgce z dziatan wilascicieli, zarzgdcow

nieruchomosci, gestoroéw infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na

etapie zawarcia Umowy.
3. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy
3.1 Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:

1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,

wodnych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych

lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

c) koniecznos$é zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach

bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji/oséb

trzecich, a w szczegélnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen.

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktdérym

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,

ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego

okre$lenia w chwili zawarcia Umowy,
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f) okolicznos¢ lezgca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,

g) diugotrwaty, udokumentowany proces pozyskiwania tytutbw prawnych do
nieruchomosci,

h) konieczno$¢ uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, o ktérej mowa w ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do
nieruchomosci”, ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ,

i) postepowanie odwotawcze, skarga do sgdu administracyjnego.

3.2 W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

3.3 W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3, 5, 6 OPZ. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz ze
stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego terminu
wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ rozpatrzenia
whiosku o aneks zmieniajacy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

34 Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzgdzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w par. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode , nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takie zgody.

5. tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa w par. 4 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

6. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi lub kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

7. Inne zmiany wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci na etapie realizacji, majgce wplyw na
koszty lub termin wykonania Umowy, uzgodnione przez Strony na pismie.

§5. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogace wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktad Gazowniczy w Gdansku..

4. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

§6. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.
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Zatacznik Nr 2 Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr [***].

Zatacznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Zalacznik Nr 4 Formularz ofertowy

Zalacznik Nr 5
Klauzula
antykorupcyjna.

Zalacznik nr 6

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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