UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR — wersja Nr 16 z dnia 22.01.2026 r. — budowa po trasie (na podst. umowy powyzej 100 tys. PLN)

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], -‘lub wariantowo i’ez‘e/i umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, adres: ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, ktérg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzad, a w dacie parafowania umowy nieé mozna ustalic, ktorzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. . , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP

, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:

1. - ,
2. - :

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawcg’.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum”]

Zamawiajacy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani fgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.
[Postanowienie opcjonalne:]

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie przebudowac i odda¢ do uzytkowania sie¢
gazowg $/c w miejscowosci Zukowo ul. Graniczna- SG/00108274 (Roboty), zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska, w tym aktualnymi procedurami Zamawiajgcego, co
tacznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czesé
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przebudowe:
a) Gazocigg $/c dn125 PE L = ok. 230,00 mb
b) Przytacze gazowe $/c dn32 — 4 szt. - do przetgczenia.
2) dostawe mediow rozruchowych — jezeli sg wymagane,
3) wykonanie prac towarzyszacych przebudowie, o kiérej mowa w pkt 1).

4. Szczegodtowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenhstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét i nie wnosi do nich zadnych uwag.

7. W razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony
zawrg aneks okreslajgcy zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

ostanowienie

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczego6towego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegodtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru technicznego Robét i odbioru koncowego Robét
na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.
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11.

12.
13.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 9 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 10 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 12 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 13 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 14 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczaltowo iobejmuje catos$¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym obejmuje:

1) materiaty i wszystkie czynnos$ci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z technologig robét i obowigzujgcymi przepisami,

2) wszystkie optaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach,
uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponie$¢ w zwigzku z zajeciem
cudzych gruntbw na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach, uprawach rolnych oraz
rekultywacjach dla witascicieli gruntéw lub uzytkownikédw wieczystych lub innych
podmiotéw uprawnionych do dysponowania gruntami,

3) naktady wynikajgce z  wszelkich uzgodnien, rob6t przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy,

4) obstuge geodezyjng, ktdérg nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumencie pn. ,Zasady sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j”,

5) ochrone systemdow korzeniowych drzew i krzewéw rosngcych wzdtuz trasy gazociggu
oraz wszelkie optaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg drzew, karczowaniem
i wywdzkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu jezeli powyzsze jest wymagane,

6) uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terendow PKP/PKM na
okres budowy,

7) koszty wynikajgce z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terendéw PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdow w
przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociagu,

8) koszty nadzoréw wtascicielskich i wymaganych szkolen przez innych
operatoréw/gestorow infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.

9) wykonanie w uzgodnieniu z witasciwg Gazownig robét ziemnych celem realizacji przez
stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. wigczenh nowo
wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz zasypanie wykopow
i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji na
zajecie pasa drogowego w miejscach witgczenia i pokryciem kosztéw wynikajgcych z
w/w decyzji,

10) zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
11) zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
12) wywoOz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

13) koszty zwigzane z przygotowaniem terenu pod szafke gazowa, zakupem, dostawg i
montazem szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zaméwienia
wskazat inaczej,
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2.

14) zakup i montaz gazomierzy rotorowych lub turbinowych oraz przelicznikdw objetosci
gazu, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazat inaczej,

15) koszty zakupu i dostarczenia materiatbw niezbednych do wigczenia gazociggu do
czynnej sieci gazowej. Zakupione materialy (wyspecyfikowane i podpisane przez
Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysztiemu uzytkownikowi,

16) opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany, a nie zostat
dotgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie
zamédwienia

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach, z zastrzezeniem ze:

1) do 80 % wynagrodzenia ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowej,

3) 15% wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy,
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawié¢ fakture czesciowa nie czesciej niz raz na
1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania protokotu
odbioru technicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢, aby cate wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne bylo na podstawie jednej prawidtowo wystawionej faktury (koncowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 2 danego paragrafu.

ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegdlnoSci
w zakresie sposobu wykonania Roboét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany jej
ogolnego charakteru.

1) Zmiana sposobu wykonania swiadczenia.

Zmiany Umowy mogg zostaé wprowadzone w przypadku konieczno$ci zmiany sposobu
realizacji Robét, w szczegdlnosci gdy wystgpi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym
charakterze, uniemozliwiajgce realizacje Rob6t w sposéb okreslony w Umowie —
wowczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb wykonania Przedmiotu Umowy.

2) Zmiana organizacji Robot.

Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku konieczno$ci zmiany
organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wplywajgce na sposéb
prowadzenia Robdét,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robdt z przyczyn obiektywnych,
w szczegolnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,

b) zaleceniami organéw nadzoru, gestorow infrastruktury lub innych jednostek,
¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,
d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentaciji projektowe;j,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatow, urzgdzen lub technologii w zwigzku z:
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a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,
b) niedostepnoscig materiatéw lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

c) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie Ilub
ekonomicznie.

4. nastgpi ujawnienie warunkow gruntowych, geologicznych, hydrologicznych Ilub
infrastrukturalnych odbiegajacych od zatozen dokumentacji,

wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majgce wplyw na sposéb lub
zakres realizacji Robdt,

7. wystgpig ograniczenia lub opdznienia wynikajgce z dziatan wiascicieli, zarzgdcéw
nieruchomosci, gestorow infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy.
3) Zmiana terminu realizacji Robot.
1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:
1. niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdélnosci gdy wystapia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw,

b) kleski zywiotowe,

2. wystepujgcych odmiennych warunkow geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych, a w szczegdélnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci,

3. zmian bedgcych nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegoblnosci gdy nastapi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej,

c) konieczno$¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej
w gruntach bedacych w posiadaniu jednostek samorzgdowych,

4. zaistnienia  okolicznosci  bedacych  nastepstwem  dziatania  organow
administracji/osob trzecich, a w szczegdlnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdét budowlanych, w przypadku
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
decyzji, ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznosc¢ lezaca po stronie podmiotu przytaczanego do sieci gazowe;j.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. pkt. 3)
na uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej,
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§ 6.

terminy realizacji Przedmiotu Umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do jej wykonania w sposob nalezyty, nie diluzej jednak niz
o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

3. W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminow,
o ktérych mowa w par. 5 ust. 4 i 5 OPZ bedacego Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz ze stosownym
wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego terminu
wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajagcy ma prawo odmowic
rozpatrzenia wniosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzgdzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wskazane w par. 4.ust.1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

taczna wartos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa
w par. 4. ust.1. nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie lub zwigkszenie zakresu
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie zgodnie z ustalonymi cenami
jednostkowymi lub kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory moggce wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdgze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZAY ACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Zatacznik Nr 2 Usunieto/nie dotyczy

Zalgcznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zatacznik Nr 4 Formularz cenowy.

Zalacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna

Zatacznik Nr 6 Umowa o zachowaniu poufnosci.

PODPISY:

Zamawiajacy:
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UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR — wersja Nr 16 z dnia 22.01.2026 r. — budowa po trasie (na podst. umowy powyzej 100 tys. PLN)

Wykonawca:
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