ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC B/5/8/2026/PN

MR: M(M)3C

Zatgcznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks Tlenek Etylenu i Aromatéw (TP5)
Zakilad Zaktad Produkcyjny ORLEN S.A. (Petrochemiczny)
Instalacja BLOK AROMATOW - EKSTRAKCJA (PP11)
sekcja PREDESTYLACJA
Lokalizacja (Dziatka) 7-B
Nr technologiczny obiektu F-501
Nazwa obiektu Piec technologiczny
Nr Projektu Naprawy / L - .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
940
Wymagany termin realizacji prac : ................. zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym
(iloé¢ dni ) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ................ 1(edng) ..., Zmiane.
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nrfabryczny: .................. Nrrejestracyjny: .......................
I Nr archiwalny dok. techniczney: ....... Nrinwentarzowy: .............cc.........

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynno$ci):
I. Czynnosci przygotowawcze i poremontowe

Organizacja zaplecza budowy, odkurzanie posadzki pieca, prace porzadkowe na instalacji po
robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Il. Uzupetnienie i naprawa wymuréwki oraz gniazd palnikowych:

1 Wymurdwka — wymiana uszkodzonego betonu izolacyjnego Firelite 124 w ilosci ok.0,5 m?,
2 Maty z widkna ceramicznego D 128 gr. 25mm - wymiana/uzupetnienie w ilosci ok. 0,5 m3,
3 Uzupetnienie ok. 400 szt. izolacji podktadek.

4. Prostka (cegta) szamotowa — wymiana/uzupetnienie — ok.10 szt.,

5. Uszczelnienie dylatacji — maty z wiékna ceramicznego D 128 gr. 13mm ok. 0,5 m3,

Szczegdiowa lokalizacja obszaréw napraw i ich iloS¢ zostang okresione w trakcie inspekciji pieca,
po jego zatrzymaniu.

Zakres prac limituje odbior instalacji




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Maty z wiokna ceramicznego gr 25mm ok.0,5 Wykonawca
v m3, beton izolacyjny Firelite 124 ok. 0,5 m3,
prostki szamotowe szt.10, mata z wiékna
ceramicznego gr, 13mm ok 0.5 m3.
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V | Rusztowanie wewnatrz pieca zabezpiecza branza mechaniczna. Pozostaly sprzet wedtug potrzeb
zabezpiecza Wykonawca robot.
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl
VI | warunki techniczne realizacji prac: wedtug dokumentacji technicznej, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych , oraz zgodnie z wytycznymi dla wykonawcow
realizujgcych prace na terenie ORLEN SA
Warunki techniczne odbioru prac:
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wymuréwkowych
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
VII | - dokumentacja powykonawcza (+ protokoty odbioru)
Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Piotr Niesiobedzki 669-193-900 piotr.niesiobedzki@orlen.pl
Piotr Polek 24-256-66-81 piotr.polek@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zataczono:
VIl | Dokumentacja techniczna urzgdzenia ci$nieniowego do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji
branzy mechanicznej.
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llogé (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
16 1106 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z 05t Wykonawca
IX procesow niemetalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 05*
16 11 05* | Okiadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z 0,5t Wykonawca
proces6w niemetalurgicznych zawierajace
substancje niebezpieczne
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajgcy (
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