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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Ustronie Morskie, Ustronie Morskie gmina wiejska, ul. Nadbrzezna nr dzial.: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8,
30/2,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Przylaczenie budynku ustug turystycznych w miejscowosci Ustronie Morskie, ul.
Nadbrzezna, dz. nr 29/6, 29/8, 30/2, 28/16, 28/17, gmina Ustronie Morskie. O0BI/55/2600099,

L.p. URZADZENIA TYP ILOSC/ DEUGOSC
1 stacja transformatorowa 15/0,4 kV Wg projektu 1 szt.
2 transformator 15/0,4kV 630kVA 1 szt.
3 ukfad bilansujacy AMIL Wg projektu 1 szt.
4 finia kablowa 15kv 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 418 m.
5 linia kablowa 0,4kV NA2XY 4x240mm2 66 m.
6 zlacze kablowo-pomiarowe 0,4kV Wg projektu 1 szt,
7 zlacze kablowe 0,4kV Wg projektu 2 szt.
Uwaga!

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest rejestracja dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i
zakonczenia (wraz ze zdaniem dziennika budowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1,
2.

Bz

6.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wtasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodq Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczenn do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa
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do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢é zgodnie z harmonogramem wylaczen uzgodnionym przez Wykonawce z Dzialem
Zarzadzania Eksploatacja w RD Kotobrzeg

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatow informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasow wylgczen.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylgczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

o u

® N

10.

11.

12.

13.

14,
15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajagcego materialdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i witasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturainemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu popizedniege albo co najmniej wiladciwego powierzchni terenu {(w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terenéw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, bada i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel: 094 348 33 23



16.

17.

18.

19.

20.
21.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedq wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartoéci rob6t dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrgbnych
uméw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiagzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcg jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

4,

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuije nastepujace materiaty i urzadzenia:

transformator 15/0,4kV, 630kVA - 1 szt.,
kabel NA2XS(FL2Y 150/25mm2 - 1.254 m,,
kabel NA2XY 4x240mm2 - 66 m.,

wkiadki i kiédki wg zakresu dostaw inwestorskich

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przyfaczenia lub
Whytycznych.

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwagji
materiatéw objetych dostawg inwestorskqg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w Bialogardzie przy ul. Kotobrzeskiej 32 w terminie
nie diuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze,
w godzinach 7-14.

Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,

- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznos¢, (w oparciu o Wytyczne w zakresie
zasad realizacji prac na sieciach)

- badar kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dia linii powyZzej 100 m.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel: 094 348 33 23



2)

3)
4)

5)

6)

techniczne obowiazujace dla urzadzeh SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzgdzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzgtowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiagzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace whasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania |1 podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
3. Odbidr techniczny.

4, Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej

jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢é na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” ha warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig cigglg (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ztacza 0,4 kV winny posiadaé zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolefi w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego, , R
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1. |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 INie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4 [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5  |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6  INie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7  |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

2)

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zzadanie

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego 97'62 na stronie

internetowej Zamawiajgcego. Spei
Strona internetowa Zamawiajgcego: zafzid,;__-e%ﬁﬂa ds,
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy Bo ?\L we-‘»‘tycjami
oraz ) I."masfk

http:// bip.energa-operator.pl.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel: 094 348 33 23







