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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

A) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT   

 

1) Rozpoczęcie robót:    

1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.     

2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządzi w terminie do 21 dni i uzgodni 

z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.    

3. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 

terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są 

podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich 

przekroczenia.    

4. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji 

robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed 

planowanym pierwszym wyłączeniem. 

   

2) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:    

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy 

(jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane.    

2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.   

 

3) Wykonawca jest zobowiązany do:    

1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami technicznymi w 

ENERGA OPERATOR SA dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.    

2. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu 

budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z 

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w pkt 2.    

3. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, a w 

szczególności odpadów niebezpiecznych.    

4. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.    

5. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.    

6. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.    

7. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i 

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie 

jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.    

8. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej 

Zamawiającego.    

9. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:    

- Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz 

urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,     

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA–OPERATOR SA, dostępnymi na stronie internetowej 

Zamawiającego.    
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10. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w 

obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA 

oraz innych terenów, za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.    

11. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej 

z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami).    

12. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.    

13. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych 

wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 

następującego podziału obowiązków:  

a. badania linii kablowych nN:  

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,  

b. badania linii kablowych SN:  

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,  

- badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający.  

c. badania linii kablowych WN:  

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,  

- badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,  

Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji 

wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej  w  ENERGA–OPERATOR SA.  

15. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m - powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 

10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie 

działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do 

prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w 

tym sposób przygotowania kabla do badań.  

16. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z 

zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w 

ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań.  

17. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub 

robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę 

kosztorysów sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych 

zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą 

Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i 

wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych –  wg minimalnego. Przygotowane 

przez Wykonawcę kosztorysy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią 

podstawę do ustalenia ostatecznej wartości robót dodatkowych.  

18. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.   

 

4) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia.  

 

1. Dostawa inwestorska obejmuje:  

➢ Szafy potrzeb własnych AC/DC (FX1-FX5). 

2. Wszystkie pozostałe materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych 

dostarcza Wykonawca.  

 

5) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:  
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1. Wykonania następujących prac: - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nN, SN, - badań kabli powyżej 1 

kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50m. 

  

B) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ  

 

1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów 

przekwalifikowanych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub 

spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nN określone przez Zamawiającego i aktualne na 

dzień podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień 

zawarcia umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi przez producenta.  

3) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy.  

 

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE WYKONAWCÓW 

 

Wykonawca wykona przeróbki istniejących układów elektroenergetycznych i usunie wszelkie kolizje z 

konstrukcjami, instalacjami i urządzeniami Zamawiającego, (jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Robót 

Budowlanych i Montażowych Wykonawcy oraz jest to związane z technologią prowadzonych robót), w sposób 

umożliwiający ciągłą pracę istniejących obiektów i bieżącą ich eksploatację. Prace związane z usunięciem wszelkich 

kolizji i związane z wykonywaniem przeróbek, będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. 

 

  

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.   

1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie 

robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających 

zakryciu.   

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.   

3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:    

1. Linie kablowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają między innymi:     

a. trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,     

b. głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,     

c. tabliczki informacyjne stosowane na kablach,     

d. zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac.    

2. Linie kablowe nN – badania podstawowe obejmują:     

a. pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,     

b. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i 

szafek pomiarowych nN,     

c. pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,     

d. pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.  

3. Stacje elektroenergetyczne WN – sprawdzeniu i badaniu podlegają:  

a. wykonanie prac budowlanych (budynek stacji, kanały kablowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie),  

b. pomiar grubości powłoki ochronnej na konstrukcjach wsporczych,  
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c. wykonanie przepustów kablowych dla kabli SN,  

d. wykonanie siatki uziemiającej, sposób połączenia siatki z aparaturą,  

e. posadowienie fundamentów pod konstrukcje wsporcze,  

f. sposób montażu aparatury pierwotnej i wtórnej,  

g. zwisy oszynowania,  

h. pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,  

i. pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,   

j. pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych kabli do 1kV,  

k. pomiary po montażowe aparatury pierwotnej i wtórnej.    

4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. 

Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej 

oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i badania dla linii 

kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” obowiązującej 

w  ENERGA –OPERATOR SA.   

4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów.  

  

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH   

1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory :    

1. odbiór częściowy lub odbiór etapowy,    

2. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,    

3. odbiór techniczny,    

4. odbiór końcowy.   

2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.   

3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg 

warunków  

zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.   

4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, 

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.   

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować:    

1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 

budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.    

2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej 

jak i elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat 

powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane 

cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy 

ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy 

w układzie WGS 1965 strefa 2.   

Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne 

związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarem) danego obiektu 

elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. 

Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy 

przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable 

elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury 

osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich 

jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń 

aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, 

rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4kV winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne 
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operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót 

budowlanych.  

 

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ: 

 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1. 

APS - KONFIGURACJA PROSTOWNIKA BUFOROWEGO,PRZETWORNICY PRĄDU 

STAŁEGO,FALOWNIKA, SYSTEMU NADZORU, SYSTEMU KONTROLI STANU IZOLACJI I 

LOKALIZACJI DOZIEMIEŃ. 

szt. 3 

 

 

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiającego. 

2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

2) Strona internetowa Zamawiającego:  

1. https://energa-operator.pl/  

2. https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne 


