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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Sompolno, Sompolno miasto, ul. Ogrodowa nr dzial.: 983/20, 983/21,

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 2 OBI/47/2502838 Zasilenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Sompolno ul.
Ogrodowa, gm. Sompoino dz.983/20, 983/21,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.
Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moéc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspolpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wtasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

- w pozostatych przypadkach przelgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnic zasilanie odbiorcow z agregatu/agregatéw pradotworczych w nastepujacej konfiguracji:

IAgregat stacja T471142 moc 100 kVA - 10 godz.

IAgregat stacja T470979 moc 160 kVA - 10 godz.

IAgregat stacja T470899 moc 63 kVA - 10 godz.

Agregat stacja T470586 moc 160 kVA - 10 godz.

IAgregat stacja T470587 moc 63 kVA - 10 godz.

IAgregat stacja T470588 moc 63 kVA -10 godz.

IAgregat stacja T470589 moc 160 kVA - 10 godz.

IAgregat stacja T470703 moc 160 kVA -10 godz.

- miejsce instalacji agregatu/agregatéw pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakoéciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowa¢ tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wylaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Woéwczas maksymalny, faczny czas wytaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

¢) uzgodnié¢ z Zamawiajacym terminy i czasy wytaczen:

- maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 6 godzin

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w migjscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym
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wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasdw wylaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na Zzadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

o

® N

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajq przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zafgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegblnosci odpaddéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wtasny koszt i whasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniehn administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:
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16.

17.

18.

19.

20.

21,
22,

23.

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badah podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukcji wykonania

badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA—OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10

dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej

w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca

ustali z Zamawiajacym szczeg6ly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym spos6b

przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztaczniki SN, zdalnie

sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),

z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajgcemu

przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robot

zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow

sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w

Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu

Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i

wskazniki przyjmowane beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez

Wykonawce kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robét dodatkowych lub

zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspétczynnik zmniejszajacy stanowiacy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy

ztozona w postepowaniu oferta byfa nizsza od wyceny Zamawiajacego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych

uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile

Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.

Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.

sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktdrych

umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wtasnos¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robot w terminie 3 dni roboczych od jej
Zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwlocznie wystapi¢ do whasciwego terytorialnie Dziatlu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuije nastepujace materialy i urzadzenia:

ransformator 15/04kV 250kVA — 1szt.
Kabel YAKXS 4x240 mm2 — 105 m
Kabel XRUHAKXS 1x70/25 — 396 m
kiadka MasterKey — 2 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

Odbidér materiatéw i urzadzer nastepuje z magazynu RD Koto ul. Torunska 96, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawq inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sg
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:
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©)

6)

a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwadji przez Zamawiajacego),
c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.
W przypadku, gdy ztacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztgcza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajgcym swobodny roztadunek ztacza.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA'

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzgtowych przewozone

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi

przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkitadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roziacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,

e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrgbie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
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3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemieni ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastgpujace odbiory :

2)

4)

5)

1. odbidr czeéciowy lub odbidr etapowy,

2. odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sig po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i

elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslac w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacjg. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiaiacego. .
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
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internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
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