ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

[MR: m (M)D2

|  wmro4apTAR026 |
harmonogramu remontu

Zatacznik do poz. Nr

Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zakiad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) PTA

Nr technologiczny obiektu

Nazwa obiektu Badania PT rur parowych suszarek: DR-1441 oraz DR-2441 —
Remont PTA 2027

Nr Projektu Naprawy / b ]
MPK Nr rodzaju Iiosztéw '()Opvc\e?’acyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
996 27P996MM.ZZZ13
Wymagany termin realizacji prac na obiekcie............... 05-05-2027 08-05-2027 (DR-1441)
19-04-2027 30-04-2027 (DR-2441)
(od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: ............ jedna.........oceeneen... zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nrrejestracyjny ..........cccccoveveiiiiniiniiinnan,
Nr archiwalny dok. technicznej: ............................ Nrinwentarzowy: .................c..c...........
| Inne dane:
Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): ..................... ton Cigzar wktadu: .............ccoouvvrcvennn.n. ton

DHugoSE rurociqQu: ...........ceeneee... mb Srednica: .......ccocoveviiiiennn m

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnosci):

1.  Wykonanie badar NDT wg ponizszej tabeli oraz zatgcznika nr. 1,2,3.

LP | Czynnosc Opis
1 Badania PT rur parowych na Szczegotowa ilos¢ punktéow do badan w
spawach i przy podporach Zatgczniku nr 1,2.

(100% PT miejsc dostepnych) oraz UTT rur
parowych. — Suszarka DR-1441

2 Badania PT rur parowych na Szczegotowa ilosé punktoéw do badan w
spawach i przy podporach Zatgczniku nr 1,2,
] (100% PT miejsc dostepnych) oraz UTT rur

parowych. — Suszarka DR-2441

Raporty z wykonanych pomiaréw wykonac w wersji papierowej w 2 egz. oraz elektronicznej.
3. Prace przygotowawcze 18.04 do 19.04.2027; Prace porzadkowe: 01.05 do 09.05.2027.

(PTA).
5. Termin przekazania dokumentacji z pomiaréw do 09-05-2027.

Zatgcznik nr 1,2,3 dotgczone do zakresu opracowane przez Starszego Inzyniera Wsparcia Produkcji



Zakres prac (nie limituje/ fimituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy | czeéci zamienne: Potrzebne materialy do badan zapewnia Wykonawca.
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe |
Materialy eksploatacyjne zapewnia .
v wikormn Wykonawca |
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce): |
v wynikajgey z technologii badari zapewnia Wykonawca.
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pehni:
Imie i nazwisko Telefon | Mail ]
Sylwester Algrzym 256-91-87 1 sylwester.algrzym@orien.pl |
Arkadiusz Cybart 202-20-31 | Arkadiusz.Cybart2@orien.pi A‘
- Adam Brejnakowski | 256-73-14 I adam.brejnakowski@orlen.pl I
Warunki techniczne realizacji prac:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowigzujacymi przepisami.i
normami.
- Obowigzkowa wizja lokalna
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba ............ ey nibﬂ:s_{ueme w plaszczu .............. MPa/atm* w rurkach ............ MPa/atm®*.
Medium préby: * (woda, powietrze, inne*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- Wymagany Protokét Odbioru Technicznego i sprawozdania z bada .
Protokét Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikaciji przekazanych przez
VIL | wykonawce protokotéw z badan. Weryfikacja nastapi w ciagu 2 tygodni od daty dostarczenia
protokotéw z badan.
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imig i nazwisko Telefon T Mail
LSylwester Algrzym " | 256-91-87 sylwester.algrzym@orien.pl |
Arkadiusz Cybart 202-20-31 Arkadiusz.Cybart2@orien.pl 1
Adam Brejnakowski 256-73-14 | adam.brejnakowski@orlen.pl ‘
Do niniejszego zakresu zatgczono: o
VIl 7 atacznik nr.1,2,3
Informacja o odpadach poremontowych , L
X Kod 4‘ B Nazwa odpadu | los¢ (ton lub md) Wytworca Odpadu _
3
Opracowujacy Wy Zatwierdzajgcy
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