ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI/ PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. - OPZ
WZOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [**] NR [**+]

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY
Dane Techniczne:

1) typ obiektu: gazociag i przytacza,

2) lokalizacja: Warszawa ul. Krasnowolska 30B-stacja,

3) dlugos¢ sieci: 150m (podana dtugosé planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowgq i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci gazociggu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE 100 SDR17 (17,6),
b) $rednica: dn9o0,
c) cisnienie: $rednie,
4) dlugos¢ przytgcza: ok. 20 m (1 szt.). przy czym:
a) materiat: PE 100 RC TYP 2
b) srednica: dostosowac do aktualnych poborow
c) cisnienie: $rednie
5) Punkty gazowe do 10 m3/h: szt. 1
6) przetaczenie istniejgcych przytagczy gazu
7) uzgodni¢ we wtasciwej terenowo Gazowni schemat wylgczenia gazociggéw w celu
wykonania przetgczen
8) stosowac armature odcinajgcg z koncoéwkami PE, rozmieszczenie armatury wg schematu
Szczegotowy zakres prac:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbednych zgtoszen Ilub
uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych lub zezwolen, jezeli
obowigzek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowigzujgcych przepiséw

b) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi nr
PSGWA.ZMSM.763.73.25.G z dnia 04.03.2025r.

¢) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, oryginat projektu wykonanego zgodnie z przepisami
prawa wraz z dwoma kompletnymi odpisami w formie papierowej, jak réwniez w formie
elektronicznej na odpowiednim nosniku

d) Wykonanie budowy/przebudowy wraz z pracami towarzyszgcymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg

Majace zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
procesu inwestycyjnego , tj.:

a) Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG
z dnia 03.09.2020r. aktualizacja 27.12.2024r,
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b) Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych z dnia 19.12.2023r.,

c) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
z dnia 18.12.2025, aktualizacja z dnia 05.02.2026r.,

d) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych z dnia
03.02.2026r.,

e) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotdw gazowych na przytgczu
z dnia 26.11.2024r.

f)  Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
z dnia 20.06.2024r.,

g) Zasady wizualizacji stacji, zespotdbw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych
z dnia 20.04.2017r.

h) Zasady eksploatacji stacji gazowych i zespotdow gazowych na przylgczu z dnia
23.12.2024r.

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl

w zakfadce: Dla kontrahenta | Wymagania dla wykonawcow / Wymagania techniczne, t].:

a) Wzorowanie gazomierzy przy uzyciu gazu ziemnego przy u uzyciu = 0,5MPa (ST-IGG-
0101:2022)

b) Protokét komunikacyjny SMART-GAS (ST-IGG-0201:2023)

c) Pomiary irozliczenia paliwa gazowego (ST-IGG-0202:2014)

d) Budowa i eksploatacja uktadéw pomiarowych (ST-1GG-0203:2022)
e) Przeliczniki i rejestratory (ST-IGG-0204:2023)

f) Ocena jakosci gazoéw ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy sktadu
gazu ziemnego (ST-1GG-0205:2023)

g) Ocena jakosci gazéw ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy sktadu
gazu ziemnego (ST-1GG-0206:2023)

h) Protokét komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015)

i) Ocena jakosci gazéw ziemnych. Cze$¢ 3 — Chromatografy gazowe do oceny zawartosci
zwigzkéw siarki w gazie ziemnym (ST-1GG-0208:2018)

i) Ocena jakosci gazéw ziemnych. Cze$¢ 4: Przyrzgdy pomiarowe do wyznaczania
temperatury punktu rosy wody na gazach ziemnych (ST-IGG-0209:2021)

k) Proby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa
wigcznie (ST-1IGG-0303-2022)

[) Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-
0401:2015)

m) Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnieh wejsciowych do 10 MPa wigcznie.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania (ST-
IGG-0501:2023)

n) Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz
przekazania do uzytkowania (ST-IGG-0502:2023)

0) Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do 10 MPa wigcznie.
Wymagania w zakresie obstugi (ST-1IGG-0503:2023)

p) Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggow lgdowych. Wymagania
funkcjonalne i zalecenia (ST-1GG-0601:2020)

g) Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw lgdowych. Ochrona
katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie (ST-1IGG-0602:2022)
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r) Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczace postepowania ze Srodkami
nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2019)

s) Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni (ST-IGG-0703:2019)

t) Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami
odorymetrycznymi (ST-IGG-0704:2019)

u) Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartosci tetrahydrotiofenu (THT)
(ST-IGG-0705:2019)

v) Gazociagii instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe (ST-1IGG-0901:2013)
w) Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogolne (ST-1GG-1001:2023)

x) Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-
1002:2023)

y) Gazociagi. Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
(ST-IGG-1003:2023)

z) Gazociaggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-1004:2023)

aa) Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytgczen (ST-IGG-1101:2017)

bb) Metoda prézniowa. Odpowietrzenie i napetnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-
IGG-1201:2014)

cc) Metoda prozniowa. Odpowietrzenie i napetnienie gazem ziemnym instalacji gazowe;.
Kontrolna proba szczelnosci (ST-1GG-1202:2014)

dd) Rozruch i ruch prébny. Wymagania dotyczace postepowania i dokumentowania
czynnosci zwigzanych z rozruchem i ruchem prébnym (ST-IGG-1301:2022)

ee) Kody kreskowe dla urzgdzeh w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy
miechowych (ST-IGG-1401:2021)

ff) Kody kreskowe dla urzgdzenh w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktoréw (ST-
IGG-1402:2021)

0g) Kody kreskowe dla urzgdzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-IGG-
1403:2021)

hh) Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015)

i) Kontrola potaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie gazociggéw
Z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016)

i) Gazociagi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przeptywu w gazociggach z
polietylenu metoda zaciskania. Wymagania i zalecenia (ST-1GG-2103:2018)

kk) Zasady rozliczenh paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2018)

II) Okreslanie cisnienia roboczego dla gazociggéw stalowych (powyzej 0,5MPa) na
podstawie defektow oraz dobdér metod ich naprawy (ST-IGG-2801:2020)

mm) Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane (ST-IGG-3301:2021)

nn) Wymagania jakosciowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci
dystrybucyjnej. Czes¢ 1. Wymagania jakosciowe (ST-IGG-3501:2019)

00) Inspekcja rurociggéw ttokami. Czesé 1 — Wymagania dla $luz oraz dla rurociggéw (ST-
IGG-3601:2023)

pp) Inspekcja rurociggdéw ttokami. Czes¢ 2 — Czyszczenie i inspekcja ttokami pomiarowymi
(ST-IGG-3602:2023)

qq) Projektowanie, budowa i uzytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
LNG. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-3708:2021)
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rr) Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakoéci (ST-IGG-
4401:2022)

ss) Paliwa gazowe. Jakos¢ paliw gazowych w sieci przesytowej (ST-1GG-4402:2022)
tt) Paliwa gazowe. Jakos¢ paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej (ST-IGG-4403:2022),

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 15.11.2021r.
aktualizacja z dnia 30.04.2025r”.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciagu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

3) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale, raporty nalezy sporzagdza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesytaé¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.6.1) OPZ,

4) bezzwitocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegoélnosci doprowadzi wiasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu Kkopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OPZ, w tym
w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnieg, ktéra zostata objeta
gwarancja;

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgca ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdd lub do ziemi, pobdr wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
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6)

7

b)

d)

e)

Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réowniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleh (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

prowadzenia dziatan majacych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 16.12.2024r, dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.” zdnia 16.12.2024r, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Wymagania dla
wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)

b)

<)

d)

e)

przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS dla Wykonawcéw $wiadczgcych
ustugi narzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” aktualizacja z dnia 26 lutego 2026 r. do Wydania
8 z dnia 26 czerwca 2024 r (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez
zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne osoby,
przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

przestrzegania ,Klauzuli Etycznej” z dnia aktualizacja z dnia 09.10.2025 r. do Wydania
8 z dnia 26 czerwca 2024 r. (Klauzula), dostepnej na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Klauzulg przed zawarciem Umowy,
nie wnosi do niej zastrzezen oraz akceptuje jg w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie
do zapoznania z Klauzulg swoich pracownikdw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych
bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025r., dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakftadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgceqo rozporzgdzenie (UE)
2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientdw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025r.,
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8)
9)

10)

dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikdw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego
oraz ochrony informacji sensytywnych, jak rowniez wykorzystywania przedmiotowych
danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktdre okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukoéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomoéci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celow projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposob, by budowa obiekidow objetych Projektem nie byla
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”
z dnia 16.12.2024r., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania
procesu inwestycyjnego,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjne;j,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgod, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiadciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowar wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczgcych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,
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9)

10)

11)
12)

13)

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majacych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ, w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebnosci przesytu; sgdowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi /
Warunkami przytgczenia do sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione,
w szczegolnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania
wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne
rozwigzanie w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnic je z Zamawiajgcym
w terminie 14 (stownie: czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 3 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robdét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ztlozenia stosownych wnioskow Ilub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robét,
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<)

d)

f)

g)

h)

k)

wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

oznakowania wykopéw i zabezpieczenia terenu budowy w sposoéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0osob trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni oraz innych projektéw wymaganych
przez zarzadce terenu, o ile bedzie wymagane,

prowadzenia Robo6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robat,

wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub witasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, kiore sg
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z wiw
podmiotami,
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10)

11)

12)

13)

14)

0) poniesienia kosztow nadzoru wymaganego przez wiasciciela terenu, na ktérym
prowadzone bedg prace, lub kosztéw nadzoru sprawowanego przez gwaranta w
przypadku prac na dziatkach stanowigcych drogi objete gwarancjg udzielong uprzednio
przez wykonawce robét drogowych

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robo6t zgodnie 2z =zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o konieczno$ci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu roboét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na piSmie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewazno$ci zgody na zakup materiatlébw w terminie 10 (stownie: dziesieciu)
Dni roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujacych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
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4) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1) Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektdw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do [***] Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegoélnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robdét.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres § 14.6.2 na 5 Dni robocze przed Zzgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzorow z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na [***]
Dni robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajacych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzorow bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez

pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci

w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie

Zamawiajgcego, siedzibie dostawcéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium

Polski.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowag, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania

niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
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§ 4.

wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaty uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

§ 5.
1.

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osdb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OZP,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robot z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomos$ci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie
elementdéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o konieczno$ci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczgce
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana opftata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy.
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10.

Terminy realizacji poszczegodlnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizac;ji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamiac pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administracji
o0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w ciggu 18 miesiecy liczonych od dnia
zawarcia Umowy.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Rob6t na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robodt
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na 20 miesiecy liczonych od dnia
zawarcia Umowy. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien
podpisania przez Strony protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na 24 miesigce liczone od dnia
zawarcia Umowy. Za faktyczny termin wykonania odbioru koncowego Robot uznaje sie dzien
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktérych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;j,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wiascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.
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Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

3. Po uzyskaniu uzgodnienia we witasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi,
Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robét budowlanych lub
dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 10
(stownie: dziesieciu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

5. Odbior Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projekiu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynno$ci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacii projektowej,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

8. Po zakonhczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i kohcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdt, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

10.  Odbidér koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j)) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentow lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koricowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowo$¢ oraz warto$¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru czeSciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robdt.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robot oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisdw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.
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ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawione;j:

1) faktury ustrukturyzowanej przestanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 2, oryginatu
lub kopii podpisanego przez Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, lub

2) faktury elektronicznej przestanej zgodnie z ust. 7, na adres wskazany w ust. 11.2, z
zastrzezeniem ust. 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginatem lub
kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru z zastrzezeniem, Zze kopia protokotu
odbioru nie jest wymagana w przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzgdzony i podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej
bedzie sporzgdzony i podpisany przez Strony protokdt odbioru dokumentacji projektowej, o
ktérym mowa w § 6.6 OPZ lub protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.
Podstawg do wystawienia faktury za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany protokét
odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14
OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca
Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum: [***]. Wykonawca

Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia
odpowiednio: podpisania protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Przez date otrzymania faktury nalezy
rozumie¢ dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug. W
przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym mowa w § 2.7
Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia za realizacje
Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw autorskich do tego
utworu.

Zatgczniki do faktury ustrukturyzowanej, przestanej przy uzyciu KSeF, nalezy przekazywaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem narzedzia dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz
zatgcznikéw do faktur. W drodze wyjatku dopuszcza sie przestanie dokumentow:

1) droga mailowg na adres koordynatora Zamawiajgcego wskazany w § 14.6.1);

2) w postaci linku do wtasnych zasobow Wykonawcy Lidera
konsorcjum Cztonka konsorcjum, zamieszczonedo na fakturze ustrukturyzowanej;

Strony postanawiajg, ze w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline —
niedostepnos¢ KSeF, [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [l00] Lider Konsorcjum [10b:]
Czionek konsorcjum bedzie przesytat faktury tylko i wytgcznie poprzez KSeF.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum jest skuteczna dla
Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest
numerem rachunku bankowego Wykonawcy Lidera
konsorcjum Czionka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.
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Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
adres: ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa,

oraz nastepujgce informacje: nr_ Umowy, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, termin
ptatnosci.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdlnych
elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg stosowanie faktur elektronicznych, ktére zostang przestane na adres
wskazany w ust. 11.2, tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita), w
przypadku podmiotéw nieobjetych obowigzkiem wystawiania i udostepniania faktur przy uzyciu
KSeF albo do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym [postanowienia wariantowe:] Wykonawca
b Lider konsorcjum |lub:| Czfonek konsorcjum obowigzany bedzie do wystawiania i
udostepniania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug, przy zagwarantowaniu ich
autentycznosci pochodzenia, integralnos$ci tresci i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed
edycjg pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w
formacie innym niz spetniajgcy wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki
zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg
uwazane za skutecznie doreczone faktury elektroniczne. W sposob wskazany w niniejszym
ustepie nalezy przekazywaé rowniez pozostate dokumenty ksiegowe, niebedgce fakturg oraz
protokét odbioru w formie oryginatu lub kopii.

Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria catkowita) nalezy opatrzy¢
odpowiednimi kodami QR. Do przestanej faktury nalezy dotgczy¢ wszystkie zataczniki wymagane
Umowag. W przypadku przesytania faktur wystawionych w trybie awarii, [postanowienia
wariantowe:] Wykonawca |[ub:] Lider konsorcjum |\0b:| Czfonek konsorcjum wskaze w temacie
wiadomosci e-mail informacje $wiadczace o zatgczeniu ww. faktur np.: ,Awaria KSeF faktura/(-
y)’, dodatkowo w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac sie wykaz wszystkich faktur
zatgczonych w formie elektronicznej.

Faktury wystawione przez [postanowienia wariantowe:] Wykonawce [luh:] Lidera konsorcjum
|lub| Czionka konsorcjum, ktory nie jest obowigzany do wystawiania i udostepniania faktur przy
uzyciu KSeF, przesytane sg w formie elekironicznej na adres wskazany w ust. 11.2.
[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca |lub:] Lider konsorcjum [lub:| Czfonek konsorcjum
wskaze w temacie wiadomosci e-mail informacje swiadczace o zatgczeniu faktur elektronicznych
np.: ,faktura / korekta faktury”, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowa¢ sie wykaz
wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, gdy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub
Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u
ktérej przyczyny te wystgpig, niezwlocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji
Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum
zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
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Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 11 oraz ust. 12, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum moze naliczy¢é Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w sktad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzacych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajacy nabywa takze wiasnosé noénikdéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajacego ze wszystkich pél eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegoélnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdélnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w sktad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu tworcy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twoércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
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zgody lub uzyskanie zgody twoércy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementdéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca os$wiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedacych twércami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wilasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
kohAcowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingdéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin gwaranc;ji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego Robét, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, kidérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.
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O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na piSmie i dostarczone na adres § 14.8.2 lub zostanie wystane drogg mailowg na adres § 14.6.2
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 14 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
dluzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad Ilub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdinym lub szczegdinym. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,
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4)

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdét, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

§ 10. KARY UMOWNE

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Rob6t w terminie —
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administraciji
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opoéznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia netto okredlonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opoznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 2,5
% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informac;i
— w wysokosci 10 % tagcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.6.d) OPZz skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokosci 5 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,
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§ 11.

11) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci 10
% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 — w
wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

13) z tytutu opdznienia w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5.3 zdanie 2 OPZ —w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw rob6ét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktéragkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej faczgcej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakoriczenia Umowy.

Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Roboét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzgadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, kitdry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla niego
warto$¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:
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§ 12.

§ 13.

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate nalezno$ci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majagtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaC uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote réwng 5 %
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 Umowy tj. kwote [***] zt (stownie: [***]
ztotych).

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OWu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokosci zabezpieczenia wskazanegow § 11.3,
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci Przedmiotu Umowy.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdlnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z ,0goélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatgcznik Nr4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, Ze funkcje projektanta bedzie petit [***], posiadajgcy uprawnienia nr [***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robdt bedzie petit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotow odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robdt poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
Ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i do$wiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacije wskazane w dokumentacji okreSlajgcej warunki udziatu
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10.

§ 15.

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zostac¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych o0séb posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okresSlone w zaakcepfowanym przez Zamawiajgcego
wykazie 0s6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktory bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest jest Katarzyna Skottak, tel. 22 667 32 97,
e-mail: katarzyna.skottak@psqgaz.pl,

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotdw odbiorow czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Warszawie, ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa,

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o howym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondenciji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robdt
dodatkowych nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robo6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.
5. Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptaciji Zamawiajgcemu.
6. Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze

negocjacji okreslg warunki wykonania robdét dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokét, ktéry jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokdt koniecznosci
oraz zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robot dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktorym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zapfaci za
przedmiotowe roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje
zadania, ze roboty te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacije wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych.

Zalacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zalacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
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