ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
E ner a Kaliszu z siedzibg w kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
Wydzial Zarzadzania Inwestygami ( 4MZ1 )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU S3
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Donaborow, Baranéw gmina wiejska, nr domu: 40, nr dzial.: 360,
2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wykonanie robét zwigzanych z wymiana stacji transformatorowej nr 30106 na potrzeby zwiekszenia
mocy dla zaktadu stolarskiego w m. Donaboréw dz. nr 360 gm. Baranéw OB1/43/2503478,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspolpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

- w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewni¢ zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracji:

lbez agregatéw

- miejsce instalacji agregatu/agregatéw pradotwdrczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z Zamawiajacym.
- parametry jakoéciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatéw bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetgczania zasilania
nalezy organizowaé tak, aby przerwa zwigzana z przefaczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuadji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wylaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wylaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

c) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylaczen:

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 9 godzin

- W przypadku realizacji prac z wylgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminow i
czasOw wylgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1

. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub

na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
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termindw i czasow wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowiazany do:
Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”,
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikaciji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadow (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztaftowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robot (z wyjgtkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowari za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
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Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instruk¢ji wykonania

badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10

dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej

w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca

ustali z Zamawiajgcym szczegbly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb

przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie

sterowane rozdzielnice SN wtérnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),

z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajacemu

przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét

zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow

sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w

Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu

Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i

wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez

Wykonawce kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartoéci robét dodatkowych lub

zamiennych pod uwage bedg brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspétczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy

zlozona w postepowaniu oferta byta nizsza od wyceny Zamawiajacego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych

uméw najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile

Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.

Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

urzgdzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.

sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych

umieszczone sg urzadzenia stanowigce whasnos¢ innych podmiotdw:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robét w terminie 3 dni roboczych od jej
zawardia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwtocznie wystgpi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuie nastepuiace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel nn YAKXS 4x240mm - 41m
2. Transformator 630 kVA — 1 szt.
3. Wkiadka MasterKey - 2 szt.

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Kepno (ul. Mtyriska 10), w terminie nie dituzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty sa
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wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie

elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajacego),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzgcya sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy zlacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztacza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajacym swobodny roziadunek zlgcza.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". .

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowiazujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzieh podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamkniec obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowianych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu,

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kapitaniak Jacek .
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b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja migdzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gltebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i cdgromowej
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr kohcowy przeprowadza sig po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentoéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwiazane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polifinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
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stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadad

zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie 0 wykonanie robét

budowlanych. .
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.

LP. [ TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.
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