8928 — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (E)
branzy sanitarnej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i

uzgodnien, przedmiarami, kosztorysami oraz petnieniem
2 ¥ ORLEN \ . z pein
\ nadzoru autorskiego w ramach inwestycji ,,Projekt
PROJEKT modernizacji i budowy nowego skrzydta Laboratorium

Centralnego w Ptocku” - woj. mazowieckie, pow. Ptock, gm.
Ptock, obreb 0013 Kombinat, dz. 10/50

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Nazwa zamowienia:

8928 — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (E) branzy sanitarnej wraz z
uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnien, przedmiarami, kosztorysami oraz petnieniem
nadzoru autorskiego w ramach inwestyc;ji
»Projekt modernizacji i budowy nowego skrzydfa Laboratorium Centralnego w Ptocku” -
woj. mazowieckie, pow. Ptock, gm. Ptock, obreb 0013 Kombinat, dz. 10/50

str. 1/9




a4 ORLEN
i\ PROJEKT

8928 — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (E)
branzy sanitarnej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i
uzgodnien, przedmiarami, kosztorysami oraz petnieniem

nadzoru autorskiego w ramach inwestycji ,,Projekt
modernizacji i budowy nowego skrzydta Laboratorium
Centralnego w Ptocku” - woj. mazowieckie, pow. Ptock, gm.
Ptock, obreb 0013 Kombinat, dz. 10/50

Spis tresci

1. ZAMAWIQJQCY [ INWESTON ..eveeeeeeeeeieieieieieieieeeiieeeeeeeeeeeeeeeeesteestetetesssessseeeeststsssesssssrssssssstssssstssasssssarassrsesearnrees 3
2. Przedmiot ZOMOWIENIA. .........ccccueieueeeieieieeiee ettt ettt sttt e st e st e st e st e s neenans 3
ST o] (o740 To fo l 7 4=T0 =31 74 [l Lo [ S 3
A OPUS INWEBSEYCieeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et e ettt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeeaeaeeeeeaaaeeeeeaeaaeeeeeeetaeeaaaaeaaaaaaasaaaaaaas 3
5. OPIS SZCZEGOIOWY ZAKIOSU PIUC ..c..vveeeeeieeeeeeeeeeeee e ettt e et tte e ettt a e ettt e e et e e e aatteaeassesaessssaaesssesasassesensnsees 4
S B D To) (V5 1= g Lo To] o [ ) o] 1= S Lo X S 4
5.2. Dokumentacja projektowa — zobowiQzania SZCZEGOIOWE..........ccc.euuueeeeeeeeeeciiieeeeeeeeeciieeaeeeeeesisareaaaeeen 4
5.3. Dokumentacja projektowa — SZCZEGOIOWY ZAKIES ..........oeeeeueeeeeiieeeciiteesieeestteeesteaeesateaesteaasenaeaensnnees 5
5.4. Dokumentacja projektowa — NAGUZOIr QUEOISKI ..........ccceeeueeeeeeeeeeieeiieeee e eeecteeae e e e e ee st aa e e e e essstasaaaaaeeas 6
6.  Kamienie milowe realizacji i terminy reQliZACI .............cecvueeeeueeeeeeiieeecteeeescteeeecteeestea e e steaeesaeeaessaeeans 8
SR C1.Y o ] o o o N 8
F T 4o | (s [ov.4 1 ]| < PO P UUUPPN 9

str. 2/9




8928 — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (E)
branzy sanitarnej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i

uzgodnien, przedmiarami, kosztorysami oraz petnieniem
2 4q ORLEN \ . z pein
\ nadzoru autorskiego w ramach inwestycji ,,Projekt
PROJEKT modernizacji i budowy nowego skrzydta Laboratorium

Centralnego w Ptocku” - woj. mazowieckie, pow. Ptock, gm.
Ptock, obreb 0013 Kombinat, dz. 10/50

1. Zamawiajacy i Inwestor
Zamawiajgcym jest spotka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.

Inwestorem jest ORLEN Laboratorium S.A., ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock.

2. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy sanitarnej w formule
E wraz uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonaniem przedmiaréw
i kosztorysdw oraz petnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby inwestycji pt. ,,Projekt modernizacji i
budowy nowego skrzydta Laboratorium Centralnego w Ptocku”.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej

e Woykonanie i uzgodnienie koncepcji programowo-przestrzennej,

e Woykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego,

e Woykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego,

e Woykonanie niezbednych uzgodnien z rzeczoznawcami ppoz, bhp oraz
Interesariuszami i Planem Generalnym,

e Realizacja w trybie art. 29a Prawa Budowlanego lub zgtoszenia/pozwolenia na
budowe w razie koniecznosci,

e Prowadzenie aktywnego nadzoru autorskiego.

3. Lokalizacja Przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku, na dziatce 10/50.

4. Opis inwestycji

Inwestycja polega na modernizacji istniejgcego budynku laboratorium oraz budowie nowego skrzydta
laboratorium Centralnego w Ptocku.

Prace objete niniejszym OPZ dotycza nowego budynku biurowo — socjalno - magazynowego,
potgczonego tacznikiem z istniejgcym budynkiem Laboratorium Centralnego:

e Powierzchnia zabudowy: ok. 1055 m?

e Powierzchnia uzytkowa ok. 1860 m?

e Kubatura: ok. 8750 m?

o llos¢ kondygnacji: 2

e Przewidywana liczba uzytkownikéw: ok. 270 oséb

e Wysokosé: do 12 m, skalsyfikowany jako budynek niski N
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5.

Opis szczegotowy zakresu prac

5.1. Dokumentacja projektowa
Podstawowy zakres prac projektowych obejmuje m.in. prace:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji i realizacje zadania w trybie
art. 29a Prawa Budowlanego lub zgtoszenia/pozwolenia na budowe, o ile zajdzie taka
koniecznosc,

Sporzgdzenie i uzgodnienie koncepcji programowo-przestrzennej KPP z Zamawiajagcym
i Inwestorem (dla kazdego etapu prac odrebnie),

Sporzadzenie  projektéw: budowlanych (w razie koniecznosci), wykonawczych
technologicznych w zakresie branz:

o sanitarnej,
o Innych, jezeli zajdzie taka potrzeba (m.in. kolizje).
Zgodnie z przepisami prawa, normami branzowymi oraz warunkami przytgczenia

Wykonanie i uzgodnienie branzowych projektéw budowlanych (w razie koniecznosci) i
wykonawczych usuniecia kolizji z krzyzowang infrastruktura,

Uzgodnienie dokumentacji PW z Zamawiajgcym i wiasciwymi komdrkami Inwestora (wraz z
Planem Generalnym) — dla kazdego z etapéw odrebnie,

Wykonanie przedmiardw i kosztorysow,

5.2. Dokumentacja projektowa — zobowigzania szczegétowe
Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

Przesytania do Zamawiajgcego skandw wszystkich wnioskéw, pism oraz wiadomosci
elektronicznych wraz z zatgcznikami, celem uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i Inwestora. Dokumenty podlegajace zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych przed ustalong datg wykonania okreslong w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym. Wykonawca odpowiada za wszelkie btedy, pominiecia lub
niezgodnosci w dokumentach przez niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznos¢, ze
zostaly one zaopiniowane lub zatwierdzone przez Zamawiajgcego (m.in. btedy utajone).

Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym listy projektéw niezbednych do realizacji zadania
w ciggi 2 tygodniu od daty obustronnego podpisania umowy,

Sporzadzenia listy wszystkich uzyskanych decyzji, pozwoleld i uzgodnien, ktdra bedzie
na biezgco uaktualniana,
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4) Czynnego monitorowania procedur uzyskiwania decyzji, pozwolen i uzgodnien oraz do
informowania Zamawiajgcego o postepach oraz ryzykach wptywajacych na uzyskanie w/w
dokumentoéw,

5) Przekazania oryginatdw uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien po zakoriczonych pracach,

6) Uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, odbywajacych sie w formie
telekonferencji i cotygodniowego raportowania stanu zaawansowania prac,

7) Przedstawienia do zatwierdzenia Rejestru Oséb Funkcyjnych,

8) Przygotowania i prowadzenia rejestru oraz Kart Nadzoru Autorskiego w trakcie prac
budowlano-montazowych,

9) Zapewnienia udziatu specjalistow branzowych w poszczegdlnych fazach realizacji,

10) Zapewnienia wspotpracy specjalistycznej w przypadkach pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby
przez Zamawiajacego,

11) Oswiadczenia, 7e posiada wszelkie wymagane obowigzujgcym prawem uprawnienia
i kwalifikacje niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

12) Zapewnienia, ze dokumentacja Projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
a takze spis opracowan i dokumentow sktadajgcych sie na komplet przedmiotu Umowy.
Posiadac¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych
za spetnienie tych wymagan,

13) Pokrycia kosztéow i ryzyka, wynikajacego ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych
etapach projektowania i realizacji inwestycji, o ile okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania inwestycji. W szczegdlnosci dotyczy to zmian i korekt wprowadzonych wskutek
opiniowania dokumentow przez Zamawiajgcego na kazdym etapie prac,

14) Przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego dla dokumentacji realizowanej w ramach
niniejszego zadania (zapis na kazdej stronie projektu, w uzgodnionej formie z Zamawiajgcym),

15) Dokumentacje nalezy opracowac w jezyku polskim. Jezeli w sktad dokumentacji wchodzg
dokumenty w jezyku obcym (np. karty doboru, obliczenia itp.), to Wykonawca dostarczy ich
ttumaczenia na jezyk polski wraz z wersjg oryginalng,

16) Wszystkie obowigzki wynikajgce z Umowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt i ryzyko
w tym m. in. kosztow optat administracyjnych, optat skarbowych i pozostatych kosztéw
niezbednych dla uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen,

5.3. Dokumentacja projektowa — szczegétowy zakres
Szczegdtowy zakres branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
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1) Instalacje wewnetrzne sanitarne
a) instalacja wody zimnej,
b) instalacja cieptej wody uzytkowej,
c) instalacja cyrkulacji c.w.u.,
d) instalacja kanalizacji sanitarnej,
e) instalacja kanalizacji skroplin,
f) instalacja hydrantéw wewnetrznych,
g) instalacja przeciwpozarowa w zakresie wymaganym przepisami oraz uzgodnieniami ppoz
w branzy sanitarnej,
h) instalacja odwodnienia dachu.

2) Instalacje grzewcze i zrédto ciepta
a) projekt wezta cieplnego,
b) instalacja centralnego ogrzewania,
c) dobdrirozmieszczenie grzejnikow,
d) bilans zapotrzebowania ciepta dla obiektu.

3) Wentylacja i klimatyzacja
a) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
b) instalacja klimatyzacji.

4) Instalacje zewnetrzne sanitarne
a) wskazanie wytycznych do wydania warunkdw technicznych dla wszystkich instalacji.

5) Opracowania dodatkowe
a) koncepcja programowo-przestrzenna (KPP),
b) projekt budowlany
c) projekt techniczny
d) projekt wykonawczy,
e) przedmiary robdt,
f) kosztorysy inwestorskie,
g) zestawienia materiatéw,
h) niezbedne obliczenia i bilanse,
i) uzgodnienia miedzybranzowe,
j) uzgodnienia z rzeczoznawcami (ppoz, hig-sanit, bhp) i Interesariuszami, jezeli beda
wymagane,
k) prowadzenie aktywnego nadzoru autorskiego.

5.4. Dokumentacja projektowa — Nadzor autorski
1) Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na zgdanie Zamawiajgcego i ma obowigzek
stawienia sie na budowie inwestycji w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

2) W szczegdlnosci nadzoér autorski sprawowany przez Wykonawce obejmowat bedzie:
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3)

4)

5)

stwierdzanie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci robdét budowlanych
z opracowang dokumentacjg projektows,

wyjasnienie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej na
kazdym etapie realizacji prac,

uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym w odniesieniu do materiatéw
i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego, przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego, projektu budowlanego
wymagajgcej uzyskania nowego lub zamiennego pozwolenia na budowe,

udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego (w tym
w radach budowy), w odbiorze technicznym budowy, odbiorze koricowym budowy,
prébach instalacji w tym prébie gwarancyjnej, rozruchu itp.,

czynny udziat w trakcie usuwania nielimitujgcych wad projektowych na kazdym etapie prac
w tym na komisji odbiorowej,

ocene wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi i obowigzujgcymi przepisami,

udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych
zdolnosci uzytkowych poszczegdinych obiektdw budowlanych i catej inwestycji.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlano-montazowych, potwierdzajgcych zgode
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez projektanta lub
projektantow sprawujgcych nadzér autorski:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

rysunki zamienne lub szkice albo nowa dokumentacja projektowa opatrzona datg,
podpisem oraz informacjg jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia przekazania placu budowy, do dnia zakonczenia,
potwierdzonego protokotem odbioru korncowego lub usuniecia ostatniej nielimitujgcej wady
odbiorowe;j lub prac niezakonczonych z winy Inwestora/Zamawiajgcego.

Nadzor autorski sprawowany bedzie przez Wykonawce lub osoby przez niego upowaznione
i posiadajgce odpowiednie dla danej specjalnosci uprawnienia budowlane,
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6)

7)

8)

6.

Za terminowg realizacje nadzoru uwaza sie rozpoczecie wykonywania czynnos$ci nadzoru
autorskiego w ustalonym terminie, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem,

Przyjazdy Wykonawcy w celu usuniecia wad projektu w ramach gwarancji lub rekojmi nie sg
wykonywaniem nadzoru autorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdw nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci, jezeli na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wystgpi przerwa
w realizacji inwestycji.

Kamienie milowe realizacji i terminy realizacji

Wybranemu Wykonawcy, po podpisaniu umowy, zostanie udostepniona nastepujgca dokumentacja:

Mapa do celdw projektowych
Projekt koncepcyjny budynku
Standardy wykonania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga bezwzglednego dotrzymania nastepujacych termindw realizacji, uzaleznionych
od terminu obustronnego podpisania umowy:

Wykonanie i uzgodnienie KPP — do 2 tygodni od podpisania umowy,
Wykonanie i uzgodnienie PB —30.11.2026 r.,

Wykonanie i uzgodnienie PW-29.03.2027 r.

Zaktadany termin udzielenia zlecenia: 07.10.2026 rok

7.

a)

b)

Gwarancja

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji jakosciowej na ukryte wady dokumentacji
projektowej, liczac od daty obustronnego podpisanego protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Zamdwienia, bez uwag i zastrzezen.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania przez przedstawicieli Stron
protokotu odbioru korncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym zostang one
zdiagnozowane w czasie do 10 dni roboczych od zgtoszenia i usuniete przez Wykonawce na
jego wiasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 10 (dziesie¢) dni roboczych od daty zgtoszenia
wady przez Zamawiajacego mailowo lub telefonicznie, o ile jest to technologicznie mozliwe
albo w innym wspdlnie uzgodnionym przez Strony terminie.
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8. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — Mapa dc pogladowych
Zatacznik nr 2 — Koncepcja zagospodarowania terenu

Zatacznik nr 3 — Koncepcja nowego budynku
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