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DARBUY APIMTIS

TPP-63 oro kondicionieriy sumontavimas

1. Bendrieji duomenys.
[Pateikite bendrg reikalingy atlikti darby pavadinima, tikslg, darby atlikimo vietg.]

Oro kondicionieriy sumontavimas AB “ORLEN Lietuva“ elektros pastotéje TPP-63, Mazeikiy g. 75,
Juodeikiy k., LT-89453 Mazeikiy raj.

2. Priedal.

[I8vardykite susijusig papildomg medziagg (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei
pateikiate paveikslus, brézZinius ar schemas reikalavimui apibadinti, jsitikinkite, ar jie neprieStarauja
darby apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

Priedas Nr.1. Oro kondicionieriy sgrasas
Priedas Nr.2. Jrangos montavimo dokumentacijos apimtys

Priedas Nr.3 Protokolo pvz. forma
3. Darby aprasymas ir darby specifika.

3.1. Darby aprasymas.

[ApibréZkite ir paaiskinkite kiekvieng darbg, kurj reikeés atlikti. Nurodykite pagrindinius zingsnius ir
veiksmus, kuriuos rangovas turés atlikti. Nurodykite, preliminarig eilés tvarkg darby atlikimui.
Planuojant darby apimtj, bdtina jvertinti jrenginio/jrangos atlikty patikry rezultatus, atsizZvelgti
j nuolatinés kontrolés bei anksciau uzfiksuoty incidenty (jei tokiy buvo) duomenis.]

1. KT-1/1 jrenginio elektros pastotéje TPP-63 UzZsakovas planuoja sumontuoti 7 vnt. naujy oro
kondicionieriy: 1-ame pastotés aukSte — 2 vnt., 2-ame pastotés aukste - 5 vnt. Visi oro
kondicionieriai turi bati kanalinio tipo (be ortakiy), pagal Priede Nr.1 pateiktg sgrasg. Montavimo
eiliSkumas turi bati derinamas prie$ pradedant darby vykdymg ir jy eigoje. Oro kondicionieriai
turi veikti su R-32 Saltnesiu, o vieno oro kondicionieriaus Saldymo galia turi bati apie 20 kW.

2. Oro kondicionieriai ir kondensato nuvedimo vamzdynai elektros jrenginiy patalpose negali bati
montuojami vir$ elektros spinty, skydy ir pan.

Jrangos sumontavimo vietos derinamos su UZsakovu objekto apZitros metu.
1 — ame auks$te montuojamy oro kondicionieriy iSoriniai blokai turi bati sumontuoti taip, kad
aptarnavimas ir remontas buty galimas nuo Zemés be papildomy palipimo priemoniy.

5. 2 — ame aukste montuojamy oro kondicionieriy iSoriniai blokai turi bGti montuojami ant stogo
(preliminariai tose vietose kur jau yra sumontuotos kabelinés trasos ir kondicionieriy maitinimo
kabeliai). 1Soriniy bloky tvirtinimo sprendiniai ant stogo turi biti aptarti objekto apzitros metu.

6. Kabelines trasas ir kondicionieriy maitinimo kabelius nuo paskirstymo skydo TPP-63 JS-2 iki ant

stogo montuojamy iSoriniy bloky (5 vnt.) montuoja Uzsakovas.
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7. Kabelines trasas ir kondicionieriy maitinimo kabelius nuo paskirstymo skydo TPP-63 JS-2 iki 1-

o auksto kondicionieriy iSoriniy bloky (2 vnt.) montuoja Rangovas.

8. Kabelines trasas, kondicionieriy vidiniy bloky (7 vnt.) maitinimo ir rySio kabelius tarp bloky

montuoja Rangovas. Kiekvienas oro kondicionierius turi turéti laidinj valdymo pulta. Valdymo

pultus, kabeliy trasas nuo vidinio bloko iki valdymo pulty ir prijungimg montuoja Rangovas

(valdymo pultas turi bati sumontuotas netoli vidinio bloko).

9. Kondicionieriy maitinimo kabeliy prijungimg paskirstymo skyde TPP-63 JS-2 atlieka Uzsakovas,

o prie oro kondicionieriy vidiniy ir iSoriniy bloky — Rangovas.

10. Esant poreikiui vidiniy kondicionieriy bloky maitinimg atlikti atskiromis linijjomis iS5 UZsakovo

paskirstymo skydy, kabelines trasas ir maitinimo kabelius montuoja Rangovas, o prijungimag

paskirstymo skyde atlieka UZsakovas.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[I$skirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jasy nuomone, gali turéti jtakos darby atlikimui, kainali,
rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darby atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

1.

Rangovas turi suteikti garantijg ne maziau 12 mén. atliktiems montavimo darbams ir rangovo
patiektai jrangai.

Prie$ pateikiant pasillymg Rangovas privalo atvykti j objektg darby apimciy jvertinimui.
Darbai bus vykdomi tik pagal elektros darby nurodymus. Rangovas privalo turéti VERT
atestatus (suteikiancius teise juridiniam asmeniui eksploatuoti elektros jrenginius iki 1000V,
o darbuotojai privalo turéti energetikos darbuotojy pazymeéjimus pagal veiklos sritj ,Elektros
jrenginiy eksploatavimas®). Jei Rangovas nurodyty atestaty neturi, darby vykdymui
Darbai bus vykdomi pagal AB “ORLEN Lietuva“ galiojan€ias remonto ir ugnies darby
vykdymo tvarkas.

Rangovas privalo turéti krany darby vadova, stropuotojg darbui su kélimo mechanizmais (gali
bati Subrangovas).

Daliniai apmokéjimai pagal Rangovo pareikalavimg bus atliekami tik tuo atveju, jeigu
Rangovas i§ anksto savo pasitlyme bus nurodes darby etapus, uz kuriuos reikalaus
atitinkamo apmokéjimo (pateiks Mokéjimo Grafikg).

Pasidlymo kastai turi bati detalizuoti j ,Darbai“, ,MedzZiagos” ir ,Mechanizmai*.

3.3. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokig dokumentacijg darby vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys,
nurodykite ir apraSykite, kokiy konkreciai duomeny reikia ir kokius standartus Sie duomenys turi
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atitikti. Jei rangovas turi uzpildyti dokumenta, nurodykite pageidaujamg formata, turinj arba
pateikite nuorodg j dokumento parengimo reikalavimus.]
1. Teikiant pasitlymg pateikti jmonés ir darbuotojy atestatus, suteikianCius teise montuoti ar
nutraukti eksploatavimg jrangos, turin€ios OAM (ozono sluoksnj ardanciy medziagy) ar F-dujy
(fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy).

2. Pasiulyme turi biti pateiktas kainos iSskaidymas kiekvienai Priedo Nr.1 pozicijai atskirai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir
apraSymus, taikytinus darby atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]
1. Rangovas privalo turéti patirties oro kondicionavimo jrangos, kurioje yra OAM ir F-dujy, montavime

ir turéti pazyméjimu patvirtintg kvalifikacija, suteikiancig teise dirbti tokius darbus.
2. Rangovas privalo turéti VERT atestatus ir kitus dokumentus darbui elektros jrenginiuose.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrecius darbus, turés naudoti jam uZsakovo pateiktas medziagas,
jrangg ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]
UZsakovas tiekia pastolius darby vykdymui aukstyje.
UZsakovas tiekia krang oro kondicionieriy iSoriniy bloky uzkélimui ant stogo.
3. Kabelines trasas ir kondicionieriy maitinimo kabelius nuo paskirstymo skydo TPP-63 JS-2 iki ant
stogo montuojamy iSoriniy bloky (5 vnt.) montuoja UZsakovas.
4. Uzsakovas paskirstymo skyde TPP-63 JS-2 rezervuoja linijy Nr. 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11

automatinius jungiklius kondicionieriy iSoriniy bloky maitinimui.
5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[/Svardinkite kg Rangovas privalo teikti kaip darby dalj ir turi jskaiCiuoti j kaing.]

1. Rangovas tiekia oro kondicionierius, F-dujas R32 (jei yra papildymo poreikis papildymui) ir visas
montavimui reikalingas medzZiagas, elektros kabeliy Zymeklius, jrangos Zenklinimo reikmenis
(kiekvienas oro kondicionierius turés savo kodg, operatyvinj pavadinimg).

2. Rangovas privalo turéti montavimo ir oro kondicionavimo jrangos paleidimo darbams reikalinga

jranga.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taskus uzduociy vykdymo metu, kai
uZsakovas atliktus darbus perzidrés, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]
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1. Baigus montavimo darbus, atlikti sumontuotos jrangos funkcinius bandymus (Saldymas /

Sildymas / kondensato nubégimas) dalyvaujant Uzsakovui.

2. Rangovas atlieka jrangos zenklinimg pagal norminiy akty reikalavimus.

7. Reikalavimai darby pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendziama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir
yra priimtinas.]
1. Atliktas sékmingas oro kondicionavimo jrangos veikimo funkcinis bandymas ir pateiktas
Priede Nr.3 pateiktas jrangos montavimo protokolas pagal Priede Nr.2 nurodytas apimtis.
2. Pateikta oro kondicionieriy atitikties deklaracijos, naudojimo ir prieziros instrukcijos,
valdymo pulty naudojimo ir priezidros instrukcijos, atsarginiy daliy sgra$ai, klaidy gedimy
kodai ir jy galimi pasalinimo badai.

8. Reikalavimai darby grafikui.

[Nurodykite numatoma darby atlikimo laikotarpj. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties
pasirasymo, jis turi bati nurodomas kalendorinémis dienomis, savaitémis, arba menesiais.]

Oro kondicionieriy montavima atlikti iki 2027 m. rugséjo mén. Dél Uzsakovo vykdomo gamyklos
kapitalinio remonto geguzés mén. darby vykdymas pastotés viduje bus negalimas, o balandzio —

birzelio mén. Uzsakovas pastoliy montavimo atlikti negalés.
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