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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Prabuty, Prabuty miasto, ul. Dziatkowa nr dzial.: 50/2, 50/3,

Przedmiot i zakres zamdwienia:

Zadanie: 1 Budowa przylacza kablowego 0,4kV i zigcza kablowo-pomiarowego OBI/23/2600697,

2)

Prace wykonac zgodnie z decyzjg GPG.7012.2.10.2026 MiG Prabuty

Uktadanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk, DVK — wykop
kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

-

Spe

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na Zgdanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczgcymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczern Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli

jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do:

1.

2.

o o

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materialdow z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i witasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzeri negatywnie oddziatujgcych na
Srodowisko lub moggcych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wilasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dia linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidengji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1.

\

\

A\.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
Kabel YAKXS 4x 120, L=100m
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C)

6)

Powyisze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzeh nastepuje z magazynu Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawg inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty sa wydawane
w dni robocze godzinach 7-14

4, Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen | dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badar kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujgce dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzei oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigé obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roziacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztqcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.

.,

Specyfi

D

2)
3)

hl

Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pimie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,

e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

X J‘m b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

i techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673



4)

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkdw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspéirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zigcza
0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego. . . -
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0OSOB ZAKRES SZKOLENIA
\ \\ WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
\ \lf. SZKOLENIEM

Spec')"ﬁl acja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673

\\
A



1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
| | ZALACZNIKI
alacznik graficzny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotéw pomiarowych,
czne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
magany zakres wspotpracy zarejestrowany w RKW

Glovpu Sobialista
ds. przygotawauf inwestucil

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydiowski, tel.: 55 6677673



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2600697

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

OO0 4

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
{dla robét budowlanych)




ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Energa
operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr: OBI/23/2600697
Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): budowa przytacza kablowego 0,4kV i ztacza kablowo-pomiarowego
Budynek mieszkalny - jednorodzinny, Prabuty ul. Dziatkowa dz. 50/2, 50/3

I Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
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Wzdluz trasy oraz przy wejéciu i wyjsciu z przepustéw, zalamaniach trasy i nie rzadziej niz co 10 m na kablu nalezy
zamontowa¢ opaski kablowe PCV identyfikujace kabel z opisemn zawierajgcym: typ i przekrdj kabla, napiecie robocze,
symbol uzytkownika, trasa kabla, rok ulozenia, ktorej tre$¢ uzgodnié na roboczo z RD Kwidzyn.

Kabel na stupie ukfadaé w osfonie rurowej HDPE 75 odporng na dzialanie promieniowania UV np. BE 75 przytwierdzong
do slupa uchwytami diugosci 6 m oraz na uchwytach dystansowych np. SO 76.9.

Kabel w drodze utozyé w rurze ostonowej gruboscienng i giadkoécienng koloru niebieskiego HDPE typu SRS 110 - metodg
przewiertu sterowanego, na glgbokosci min.1,2 m, bez rozbierania nawierzchni ( komora wej$ciowa na dz. nr 46/2 ) oraz
przy kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym w rurze osfonowej gruboscienng i gladkoscienng koloru niebieskiego HDPE
typu SRS 110. Korice rur ostonowych uszczelni¢ przy uzyciu uszczelniaczy do rur HDPE 110, rekawodw termokurczliwych
lub innym osprzetem do tego przeznaczonym np. SRA 110, T-DUX ( nie dopuszcza sie uszczelniania za pomocg pianki
montazowej, poliuretanowe;j ),

Zakoriczenie kabli ( rozszycie izolacji gléwnej na kablach ) chroni¢ przed wnikaniem wilgoci: na siupie glowicg
napowietrzng termokurczliwg 0,4 kV typu SFEX 4 70-150/SK, w ztgczu palczatkg termokurczliwg typu AK4 35-150.
Przy ukiadaniu kabla przestrzegad zakiadowej normy producenta kabla, a w szczegélnosci nie przekraczaé
dopuszczalnych promieni giecia przy ukladaniu w wykopach i nie przekraczaé dopuszczalnych sit wzdluznych przy rozwija
niu. Po zakohczeniu prac teren uporzadkowaé, wyréwnaé, nadwyzke ziemi rozplantowaé a teren doprowadzié do stanu
pierwotnego, Kabel musi spelniaé wymagania PN-IEC 60364-5-523.

Trasa linii kablowej, lokalizacja zlaczy, budowa i polaczenia, wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02. Materialy do
budowy wyszczegolniono w zestawieniu materialéw oraz zestawieniu montazowym.

18.2 Zlacza kablowo - pomiarowe 0,4 kV

Projektowane zlacze kablowo - pomiarowe 0,4 kV zintegrowane z fundamentem typu P1-Rs/LZV/F, wolnostojace w
obudowie i na fundamencie z tworzywa termoutwardzainego, 1P44, IK10, kiasa izolacji ll, zamkniecie na zamek Master-
Key, zgodnie ze standardem Energa-Operator SA.

Zabezpieczenie przelicznikowe w zlaczu typu WTN-00/gG32A. W polu pomiarowym zlgcza zamontowaé ograniczniki mocy
typu ETIMAT-T-3x1P25A w obudowie typu S-5, tablice licznikowe, komplet listew zaciskowych. zgodnie z WP. Ukiad
pomiarowy bezposredni zgodnie z WP.

Zigcza zamontowaé przy granicy dzialki odbiorcy, zgodnie z rys. nr E-01, budowa i polaczenia zgodnie z rys. E-02
niniejszego opracowania.

Zlgcze usytuowaé w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep do ziacza i otwarcie drzwiczek z poziomu terenu. Instalujgc
zlacze na granicy dzialki nalezy zachowat istniejace geodezyjne znaki graniczne ( zlgcze odsungé od znaku granicznego)
— zabrania si¢ demontowania i przemieszczania znaku granicznego. Lokalizacja zlgcza, budowa i polgczenia, wykonaé
zgodnie z rysunkiem nr E-01, E-02. Materialy do budowy wyszczegélniono w zestawieniu materialow oraz zestawieniu
montazowym,

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN - nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN - nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN

Zgodnie z WP dla sieci rozdzielczej 0,4 KV, jako dodatkowa ochrong od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie sieci TN -C ( punkt neutrainy bezposrednio uziemiony Us = 50V, t, = 8s ). Calodé prac wykonad
zgodnie z PN-IEC-80364-4-41.craz PN-IEC 60364-2

Ochrona od przepie¢, istnigjaca, realizowana ogranicznikami przepiec zainstalowanymi po stronie 15 i 0,4 kV w stacji
transformatorowej i sieci napowietrznej 0,4 kV.

22. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym linii SN - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacja transformatorowa SN/nN - nie dotyczy

24. Ochrona od poraZzen pradem elektrycznym linii nN
W linii nN-0,4 kV ochrone przeciwporazeniowa wykonaé jako samoczynne wylgczanie zasilania w ukiadzie TN-C.

25. Obliczenia techniczne

25.1  Dane elektroenergetyczne

s napiecie zasilania 230/400 V, 50 Hz

* ochrona od porazen w sieci samoczynne wylgczenie zasilania
¢ uktad ochrony w sieci TN-C

¢ moc przylgczeniowa Ps = 14 kW

e zabezpieczenie przelicznikowe in =3x25 A  ogranicznik mocy
¢ zabezpieczenie w zlgczu In =3xgG32A

s prad obcigzenia ( Ps / 1,73xUnxcos¢ ) le = 21A

W oparciu o warunki przylgczenia dobrano kabel YAKXS 4x120 mm2. Kabel utozony zostanie czesciowo w przepustach
kablowych, obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwala wynosi: lag =268A.

8=21A < (h=25A < INz=32A) <1,=320A

la2w = 692A 2 la =320A
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29, Ingerencja w zielers wysoka ~ nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska - zawarte w TOM | - str. 5

31. Opis projektu zagospodarowania tereny - zawarte w TOM | -str. 5
32. Obszar oddziatywania inwestycji - zawarte w TOM | - str. 5

33. Uwagi

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapozna¢ sig z uzgodnieniami wiascicieli gruntow, gestorami sieci,
uwagami ujetymi w opinii zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej i stosowaé sig do tychze ustalen oraz powiadomi¢
wszystkich gestoréw sieci, celem uzyskania z ich strony nadzoru na okres prac ziemnych. Trase projektowanej sieci oraz
lokalizacje zlgcz zglosic do wytyczenia geodezyjnego ( potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy ) oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
zawartymi w projekcie budowlanym oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie roboty wykonaé bardzo
starannie, ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na estetyke. Po zakoriczeniu prac przygotowaé dokumentacje
powykonawczg zwierajgcg m. in. Protokoly pomiaréw po montazowych, protokoly odbioru terenu, szkice i schematy oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac montazowych i zejéciu brygady z obiektu elektroenergetycznego.
Prace nalezy wykonywaé w technologii PNN ( prac pod napigciem ), a w przypadku koniecznosci wykonywania prac przy
wylgczonym napieciu, uzgadniaé na roboczo z Energa - Operator SA Rejon Dystrybucji w Kwidzynie. Prace w poblizu
istniejacych sieci elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z Rozp. MB i PMB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz.
93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912 ). Aparature oraz osprzet mozna instalowaé innych
producentéw lecz o podobnych parametrach technicznych, po uzgodnieniu z inwestorem. Na montowang aparature,
osprzet oraz przewody i kable nalezy posiadaé atesty bezpieczefistwa wydane przez producentéw. Materialy odpadowe
nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W cefu ograniczenia ucigzliwoéci halasowe] prace prowadzi¢ w
porze dziennej ( godz. 6 — 22 ), Powstajace w trakcie budowy odpady (gruz, $mieci, resztki materialowe) segregowat i
gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy.

33. Uwagi montazowe

istniejgce rzedne terenu przyjmowadé jako rzedne docelowe,

projektowany kabel i posadowienie ztaczy nalezy umiejscowi¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

pozostawi¢ zapas kabla przed wprowadzeniem go do zlgcza,

w trakcie prowadzonych wykopéw napotkane urzadzenia podziemne terenu, zinwentaryzowane jak tez te nie

zinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne i zachowat szczegoing ostrozno$é w przypadku prowadzenia prac

w ich poblizu lub skrzyzowania z nimi,

¢ teren po pracach ziemnych przywrdcié do stanu pierwotnego.

o uziomy zgodne ze standardem obowigzujacym w Energa-Operator SA,

*  trasa projektowanej sieci kablowej, lokalizacja ztacza, budowa i potaczenia, wykonaé zgodnie z rys. nr E-01, E-02.
Materialy do budowy patrz zestawienie materiatéw

34. Zestawienie materialéw, montazowe oraz demontazowe

341 Zestawienie materiatéw

| Lp Nazwa materiatu Typ J.m llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Kabel energetyczny 0,6/1 kV YAKXS 4x120 mm2 m 100
2 Zigeze kablowo - pomiarowe z fundamentem| P1-Rs/LZV/F kpl 1 wg rys. E-02
3 | Opaski kablowe OKi szt 10 ]
4 Whkiadka patentowa Master Key typu B szt 1
5 Wkiladka patentowa Master Key typu D szt 1
6 Tasma niebieska PCV TO-ENN/50/30 m 71 N
7 Palczatka termokurcziiwa 0.4 kV AK4 35-150 kpl 1
8 Glowica napowietrzna kablowa 0,4 kV SFEX4 70-150/SK kpl 1
9 Rura oslonowa niebieska HDPE/UV SRS 110 m 60
10 Rura oslonowa niebieska HDPE/UV BE 75 m 6
11 Ksztattka termokurczliwa REC 90 szt 1
12 Ramka do mocowania rur FR szt 6
13 Taéma stalowa 20x0,4 z klam. ocynk COT 37.1+COT 36 kpl 6
|14 | Uchwyt dystansowy kabla SOT 79.6 kp! 4 Arot |
16 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLiIP22.1 kpl 4 Arot
16 Whkiadka bezpiecznikowa WTN-00/gG32A kpl 3
17 Wkiadka uszczelniajaca do rur PCV 110 HDPE 110 szt 4 |
18 | Piasek m° 6
19 Inny drobny materiat instalacyjny

342 Zestawienie montazowe - nie dotyczy
34.3  Zestawienie demontazowe - nie dotyczy
35. Projekt zagospodarowania terenu - zawarte w TOM | - rys. E-01- str. 5

36.  Schemat jednokreskowy - zawarte w TOM | - Rys. E-02 - str.6

37.  Inne rysunki - nie dotyczy

38. Informacje BIOZ - zawarte w TOM I - str. 19-20

38.  Decyzja - zaswiadczenie — pozwolenie na budowe - zawarte w TOM II - str. 21-22



Starostwo Powiatowe
ul. Koéciuszki 29b
82-500 Kwidzyn

WA.6743.281.2026 Kwidzyn, dnia 16.06.2026r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.].:
Dz.U.2026.524 ze zm.) zaswiadcza sie, ze zgloszenie z dnia 28.05.2026r. zlozone przez
Petnomocnika — Pana Macieja Glaze, wystepujacego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku, Oddzial w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dotyczace robot
budowlanych, polegajacych na budowie przytgcza kablowego nn 0,4 kV oraz ziagcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV w Prabutach ul. Dzialkowa, na dziatkach geodezyjnych nr 46/2, 52/3
obreb 0003 m. Prabuty, jest kompletne i nie wnosi si¢ sprzeciwu do wykonania planowanych
robot objetych w/w zgloszeniem, zgodnie z projektem stanowigcym zalgcznik nr 1 do
zgloszenia.

Otrzymuja:
) ENERGA OPERATOR S.A. z siedziba w Gdarsku, Oddz. w Olsztynie Pelnomocnik - Maciej Glaza,

2. Ala, sporz. K. Goworowska-Bien

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
2. Urzad Miasta i Gminy Prabuty — e- dorgczenia,

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www . powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/



(55) 278 2001 / (55) 278 2002
ul. Kwidzyniska 2, 82-550 Prabuty
www.prabuty.pl, biuro@prabuty.pl

PRABUTY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Prabuty, dnia 27.04.2026r.
GPG.7012.2.10.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2025 1, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r., poz. 1691) po rozpatrzeniu
wniosku pelnomocnika Pana Macieja Glaza reprezentujgcego firme¢ Zaklad Uslug
Technicznych Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22, 82-500 Kwidzyn, dzialajacej z
udzielonego pelnomocnictwa przez Inwestora — ENERGA — Operator S.A. Oddzial w Gdansku z
dnia 15.04.2026r. (data wpltywu dn. 17.04.2026r.)

zezwalam
oraz uzgadniam lokalizacje budowy przylacza kablowego 0,4 kV oraz zlacza kablowo —
pomiarowego 0,4kV pasie drogowym:
1) drogi gminnej:

e nr248105G ul. Polna w mieécie Prabuty— dz. nr 52/3 obr. geod. 3 Prabuty,

e nr248132G ul. Dzialkowa w mie$cie Prabuty— dz. nr 46/2 obr. geod. 3 Prabuty,
stanowigce wlasnos¢ Miasta i Gminy Prabuty, jak zaznaczono w projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgadnia si¢ budowg, zgodnie z dotgczonym zalgcznikiem mapowym x1.

2. Przei§cie pod droga oraz ziazdem nalezy wykonat metoda bezwykopows, bez
naruszenia konstrukeji nawierzchni.

3. Prace wykonywaé bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.

4. Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg przylacza, pas drogowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, Iacznie z prawidlowym zageszezeniem
wykopéw, odtworzeniem nawierzchni oraz wszystkich innych zniszczonych
podczas robot elementéw pasa drogowego.

5. Materialy wykorzystane do odtworzenia nawierzchni winny by¢é cale,
nieuszkodzone.

6. Przed i po inwestycji nalezy przeprowadzié zdjeciows inwentaryzacje pasa
drogowego - zdjecia dolaczy¢ do odbioru pasa drogowego.

7. Lokalizacja przylgcza nie moze zmniejszy¢ statecznogci i no$nosci podioza, nawierzchni
oraz naruszyé istniejacych urzadzen odwadniajgcych.

8. Jezeli budowa, przebudowa przylgcza wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego
przelozenia ponosi wiasciciel.

9. Budowa przylgcza nie moze narusza¢ prawa whasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada Inwestor.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym
z niniejszego uzgodnienia.



(55) 278 2001 / (55) 278 2002
ul. Kwidzyriska 2, 82-550 Prabuty
www.prabuty.pl, biuro@prabuty.pl

PRABUTY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego
wniosku zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.].
Dz. U. 22025 r, poz. 889).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona
zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIA
Przed rozpoczgeiem robét budowlanych nalezy:
1. dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,
2. uzyskania _zezwolenia _zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji Stronom przyshiguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Gdafisku za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgcznik:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 (x1).

Otrzvimujs:

1/ Adresj.w
2. a/a S.Lesik 552624152

1) Administratorent danych osobowych fest Burmistrz Miasta i Griluy Prabuty, ktorego siedzibq jest Urzqd Miasta i Gminy w Prabutach, wl, Kwidzyiska 2, 82-550 Prabuty, tel, 55 278 20 02, email:
biuro@prabutypl,

2 Cel: wydawanie decyzji administracyfnych w indywidualnych sp It 2 zakrestt
W postepowaniu administracyfrym.

3) Podsiawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicanych (.1 D2.U, 2025, poz. 889).

4) Dane bgdq udostgy wlg pod: P it na podsiawie przepisow prawa.

3) Katdej osobie praysiuguje prawo do kontroli danych, Kore fej dotyezq, sawartych w zblorze danych.

dniii j wynrik lt 2 funkeji 2arzgdcy drog gminnyeh. Dotyezy os6b wystgpujgeyeh jako stron, iy

” 2
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Informacie na temat realizac)i ART. 13 RODO znajdziecle Pajstwo na naszej stronle internetowef (htip://bip.prabuiypl) w zakladce ., Przerwarzanie danyeh osobowyeh zgodnie z RODO™



