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SPECYFII(ACIIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUHENTACJI S 5

'PROJEKTOWE] I Roaér sunowumcn Sed e

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdra nalezy realizowac¢ przedmiot zaméwienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Ostréw Wielkopolski, Ostréow Wielkopolski gmina miejska, ul. Grunwaldzka nr domu: 74, nr dzial.:
Ostréw Wielkopolski-22/4, Ostrow Wielkopolski-23/5,

3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji dla budowy pola WN w GPZ Ostréw Wchéd dla zasilenia
obiektu: Sie¢ Przedsiebiorstwa Energetycznego - kogeneracja gazowa OZC OBI/42/2602369, Etap: 2
Wykonanie robét budowalnych dla budowy pola WN w GPZ Ostréw Wchéd dla zasilenia obiektu: Sie¢
Przedsiebiorstwa Energetycznego - kogeneracja gazowa OZC 0OBI/42/2602369

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawartoé¢ dokumentagji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujgcych przepisow, wytycznych
oraz Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowiazujacych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
zgodnie z zapisami:

Zatacznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zalacznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv,
Zalacznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajgcych PZ i rozdzielni sieciowych RS,

Zalacznika nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN”,

Zalgcznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",

ktore obejmuja réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz treéci dokumentacji projektowej.

Z powodu poufnego charakteru informacji zawartych w Zalaczniku nr 34 i nr 35, standardy te zostang
udostepnione Wykonawcy do wgladu po przestaniu Zamawiajgcemu wniosku o zawarcie umowy o zachowaniu
poufnosci.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i
udzielenie odpowiedzi Wykonawcy ~ 30 dni roboczych dla zadan WN oraz 15 dni roboczych dla zadan
SNinn,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu ha budowe, badZ dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego
urzedu administracji panstwowej w imieniu Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze dokona¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtoZonych przez

Projektanta dokumentdw potwierdzajgcych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktérych umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzerh Zamawiajacego oraz po dokonaniu wizji w
terenie informuje te podmioty w formie pisemnej, kierujac korespondencije na adres siedziby tych
podmiotéw, w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian w zakresie przyjetych
przez Projektanta rozwigzan technicznych, Projektant zobowigzany jest poinformowa¢ te podmioty o
wprowadzonych zmianach w terminie 14 dni od ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wypehnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowigzku powiadamiania nalezy
udokumentowaé, dolaczajac kopie/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z
Zamawiajgcym koncepdji technicznej oraz do dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionego braku
mozliwoéci ustalenia w terenie wiaéciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien niezwiocznie wystapi¢ do
wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje w przedmiotowym
zakresie

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowigzany jest oznaczaé jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe musza znajdowaé si¢ na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego, obowiazujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez
Zamawiajacego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, W szczegoInosci
zgodnie z zapisami Zafacznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych
110kV/SN", Zatacznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110
kv”, Zafacznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajgcych PZ i rozdzielni sieciowych RS, Zatacznika nr 35
,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN” oraz Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowe]j rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych oraz w Standardach
technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obwiazujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
Zalacznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zalacznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv,
Zatacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stagji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatgcznikiem nr 35
,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN” i Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) Przekazany Zamawiajacemu tom dokumentacji projektowej zawierajacy oryginaty tytutéw prawnych do
nieruchomoséci nalezy oznaczy¢ dodatkowo na pierwszej stronie czerwong pieczecia o tresci: ,ORYGINAL”,
3) Zamawiajacy dopuszcza odbior etapowy:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacii projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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3)

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego iflub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowg oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegdInosci Zatgcznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stagji elektroenergetycznych
110kV/SN”, Zatacznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych
110 kv”, Zatacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego
stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajgcych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatacznikiem
nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN” i Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn".

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét

odbioru koricowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).

E)ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1,
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moéc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

- w pozostatych przypadkach przelaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnié zasilanie odbiorcow z agregatu/agregatow pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:

[Ztozona oferta powinna uwzgledniaé szacunkowy naklad agregatéw_pradotwérczych. |

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatéw bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przetgczania zasilania
nalezy organizowaé tak, aby przerwa zwigzana z przelaczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwérczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuadji
powrotu przetaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przelaczen zasilania wymaga wylgczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wylgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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c) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i sa podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umodw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, laczny czas wytaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 0 godzin

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow

wylgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

3.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaZe sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw

i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych WN, SN i nn wraz z proponowanym harmonogramem realizagji
robét i wylaczen Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 30 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawq Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny miec odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowiazany do:

1.

o N

0N

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego lub udostepnionymi po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnosci przez Wykonawce w przypadku Standardu Technicznego projektowania i budowy systemu
zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktdw zasilajacych PZ i rozdzielni
sieciowych RS i Standardu Technicznego projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN.

. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w zataczniku

nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”. Materiaty z
demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.
. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

. Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen WN, SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej

Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacii projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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-
i

10Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.
11 Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt opfate w drodze decyzji.

13Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14 Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

15Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) ¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztaczniki SN, zdalnie

17 sterowane rozdzielnice SN wtérnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

18Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki | wskazniki
przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Przy ustalaniu wartoéci robét dodatkowych lub
zamiennych pod uwage beda brane:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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- zaakceptowany kosztorys;
- wspdtczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy ztozona
w postepowaniu oferta byta nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

20Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

21Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22 Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych

umdw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkdéw. Powyzsze
ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach
Zamawiajgcego, na ktérych jednoczeénie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. siec oéwietlenia

drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).
W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktdrych

23umieszczone s urzgdzenia stanowigce wrasnos¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robt w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotdw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwlocznie wystapié do wiaciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

24Wykonania pomiaréw pola elektromagnetycznego i dokonania zgloszen do organéw administracji panstwowej.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1,

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

[BRAK DOSTAW |
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

. Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwagji materiatow

objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostréw ul. Zamenhoffa , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty sa
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie

elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:
a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie korekta

rezerwacji przez Zamawiajgcego),
c) preferowana data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ziozenia rezerwacji- przypadki szczegolne

uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy ztacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztacza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o wysiegu i tonazu
umozliwiajgcym swobodny roztadunek ztacza.

. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajacy na witasny koszt zobowigzuje sig do:
1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2.

Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwiagzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatdw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzier zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknig¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostgpnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych. _

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robodt.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrgbie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

) pomiar rezystangji izolagji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badar diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastgpujace odbiory :

1. odbidr cze$ciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodnag z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje eIektronlcznq nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostac wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspéhrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwiazane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagty (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatgzniki kablowe SN
oraz zfacza 0,4kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .
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L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajacego lub po zawarciu
umowy o zachowaniu poufnosci w przypadku standardéwc) wyszczegélnionych w punkcie lit. B) pkt. 1.

Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzn.zm.) oraz
normach branzowych.

4, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pézn.zm.).

2) Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego lub po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnoéci w przypadku standardéwd) wyszczegdlnionych w punkcie lit. E) pkt. 4) ppkt. 1.

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

ZAEACZNIKI

UWAGA

Projektowana aparature WN nalezy przewidzie¢ z uwzglednieniem pradéw wylaezalnych na poziomie co najmniej 50 kA

inzynier ds. Negzsr Imwestyci]
S './,-‘

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka .




