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UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Rehabilitacja gazociggu n/c, 1 szt. przytaczaly w miejscowosci Mystowice ul. Katowicka (REH)
S$G/00109287
NR...

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elekironicznym:] w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, z mocg obowigzywania od [***] r
, pomiedzy:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, adres: 41 — 800 Zabrze ul. Szczes¢ Boze 11,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, BDO 000000410,
o kapitale zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, ktdrg reprezentuje:

1. tukasz Pigula — p.o. Dyrektora Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu (na podstawie
petnomocnictwa numer: PSG-W001/P-1/78/2026 udzielonego w dniu 22.09.2026 r.)

2. Witold Gotagb — Kierownik Dziatu Inwestycji i Remontéw w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Zabrzu (na podstawie petnomocnictwa numer: PSG-W001/P-1/79/2026 udzielonego z dniem
25.09.2026 r.)

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. v , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zakladowym , ktéra reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg osoby nieujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawcg”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dziatalnoS¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma:

ze stalym miejscem wykonywania dziatalnoSci w , ul
, - , NIP , REGON , dziatajgc-g/ym
osobiscie / ktor-g/ego reprezentuje Jjako petnomocnik na podstawie

zatgczonego do umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej ,Wykonawcgq’.

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotow, nalezy przypisac kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/ ,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajagcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa”.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
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Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzi¢ naprawe i rehabilitacje
gazociggu z przytgczem w miejscowosci Mystowice (Roboty) w zakresie opisanym ponizej, co
tacznie stanowic bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Roboty Wykonawcy bedag polegaty na rekonstrukcji (rehabilitacji technicznej) odcinka czynnej
sieci gazowej wskazanej przez Zamawiajgcego poprzez wymiane materiatowg i zwiekszenie
wartosci uzytkowej wskazanych urzadzen za pomocg techniki wybranej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” obowigzujgcymi na dzien zawarcia umowy (OWU),
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem
Umowy, nie wnosi do nich zastrzezenh oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzaja, iz OWU
stanowig integralng czes¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
Umowy a OWU Ilub innych zatacznikdw, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy,
z zastrzezeniem § 12 OWU.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) naprawe i rehabilitacje:
a) Gazocigg n/c PE100RC SDR17,6 Dz 160 di. 288 m
b) Przytacze Katowicka 18 n/c PE100RC SDR11 Dz 63 dt.4 m

c) Przetgczenie przytgcza Katowicka 21 n/c PE100RC SDR11 Dz 63 - oznaczone na
mapie nr 3

d) Przetgczenie przytgcza Chopina 2 n/c PE100RC SDR11 Dz 63 - oznaczone na mapie
nr 4

UWAGI:

e Preferowana metoda wykonania - przewiert

e Zasuwa Dn150/ 2 szt. — oznaczona na mapie nr 1i 2

o Wigczenie gazociggu Dn300 stal — oznaczone na mapie nr 1

¢ Wiaczenie gazociggu Dn160 stal — oznaczone na mapie nr 5

e Przelgczenie gazociggu Dn150 stal — oznaczone na mapie nr 2
e Potgczenie instalacji z kurkiem gtéwnym przytgcza gazu

e Zakup i montaz szafek gazowych na KG po stronie wykonawcy

e Stopowanie przeptywu gazu metodg balonowania. Nie wymaga bypass - wigczenia
Gazownia — materiat i roboty Wykonawca

e Wylagczong z eksploatacji sie¢ gazowg zamuli¢ i zaslepic - odcinek przeznaczony do
likwidacji zostanie odciety i zaslepiony przez pracownikéw Gazowni
2) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,
3) wykonanie prac towarzyszacych naprawie i rehabilitacji, o ktérej mowa w pkt 1).

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) stanowigcy Zatagcznik Nr 1 do Umowy oraz Mapa z zaznaczonym zakresem
do naprawy i rehabilitacji stanowigca Zatgcznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi Robét i nie wnosi do nich zadnych uwag.

W razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony
zawrg aneks okreslajgcy zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.
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11.

12.
13.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczego6towego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegotowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru technicznego Robdét i odbioru koncowego Robot
na zasadach okre$lonych w § 6 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 9 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 10 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 11 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 12 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 13 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 14 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma fgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] zilotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo iobejmuje cato$¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

(@) 90 % wynagrodzenia pfatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych faktur
czesciowych,

(b) 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury,

(c) 5 % wynagrodzenia pfatne bedzie po wykonaniu i odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy,
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady pfatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.
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§4. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory moggce wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sgd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu.

4, Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktoéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

§ 5. ZALACZNIKI
Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).
Zatacznik Nr 2 Mapa z zaznaczonym zakresem do naprawy i rehabilitacji.
Zatacznik Nr 3 Klauzula antykorupcyjna.
Zatacznik Nr 4 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Zatacznik Nr 5 Oferta Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Zaopiniowano pozytywnie — radca prawny:
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