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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI S6

PROJEKTOWEJ I ROBéT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowac przedmiot zamdwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Chojecin-Parcele, Bralin gmina wiejska, ul. Bukowa nr dzial.: 679/9, 679/10,

Przedmiot i zakres zamdwienia:

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji zwiazanej z wymiana stacji transformatorowej SN/nn nr
30446 i budowa sieci nn na potrzeby przylaczenia kompleksu budynkéw w m. Chojecin-Parcele ul.
Bukowa dz. nr 679/9, 679/10 gm. Bralin OBI/43/2602368,

Zadanie: 2 Wykonanie robét zwigzanych z wymiang stacji transformatorowej SN/nn nr 30446 i
budowa sieci hn na potrzeby przylaczenia kompleksu budynkéw w m. Chojecin-Parcele ul. Bukowa
gm. Bralin dz. nr 679/9, 679/10 OB1/43/2602368,

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujacych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z

zapisami Zafgcznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",
ktore obejmuja réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentaciji projektowej.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie diuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepgji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 15 dni roboczych dla zadan SN i nn,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktdre winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia terminéw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kapitaniak Jacek
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4, W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktérych umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego oraz po dokonaniu wizji w
terenie informuje te podmioty w formie pisemnej, kierujac korespondencje na adres siedziby tych podmiotéw,
w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian w zakresie przyjetych przez
Projektanta rozwigzan technicznych, Projektant zobowiazany jest poinformowac te podmioty o wprowadzonych
zmianach w terminie 14 dni od ich akceptacji przez Zamawiajacego.

Wypetienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowigzku powiadamiania nalezy
udokumentowa¢é, dotaczajac kopie/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z Zamawiajgcym
koncepciji technicznej oraz do dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci
ustalenia w terenie wlasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien niezwlocznie wystapi¢ do wiasciwego
terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje w przedmiotowym zakresie.

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowiazany jest oznacza¢ ja w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub byé zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w szczegélnosci zgodnie z zapisami
Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowe]j rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

1)

2)

3)

3)

Odbiér dokumentaciji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA obwiazujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgeznikiem nr 36 "Standard
Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

Przekazany Zamawiajgcemu tom dokumentacji projektowej zawierajacy oryginaty tytutdw prawnych do

nieruchomoéci nalezy oznaczy¢ dodatkowo na pierwszej stronie czerwona pieczecia o tresci: ,ORYGINAL".

Zamawiajgcy dopuszcza odbior etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwéch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersiji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.

b) Etap 2 — odbiér koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA—OPEARATOR SA, w
szczegdlnoéci Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét

odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajgcego).

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

Rozpoczecie robét:

1.  Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzgdzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mac
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspodtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j i robét budowlanych: Opracowat: Kapitaniak Jacek
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4,  Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposoéb realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przelaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcow zewngtrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,
- w pozostalych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewni¢ zasilanie odbiorcdw z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:

|bez agregatéw

- miejsce instalacji agregatu/agregatéw pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z
Zamawiajgcym.

- parametry jakosciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatow muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajgce z
jakosci dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przytaczenia agregatu i przetaczania
zasilania nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetagczeniem odbiorcdw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuadji
powrotu przefaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcow nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytgczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przelaczen zasilania wymaga
wylgczenia dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze
~Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wowczas maksymalny, tgczny czas wytaczenia
nie moze przekroczy¢ 15min.

¢) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i s podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umdw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 7 godzin

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze
objetym wylgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o
planowanym wylgczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow

wylaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4
lub na Zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
terminéw i czasdw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i s3
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich
przekroczenia.

3.  Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wylaczerh Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Kapitaniak Jacek
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2,

(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1,

2.

10.

11.

12.

13.

14,
15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materialéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”,
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.
Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.
Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztoéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.
Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzgdzonych.
Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzgdzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.
Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.
Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA
oraz innych terenéw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.
Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej
z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).
Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkow:
a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

c) c¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: Kapitaniak Jacek
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16.

17.

18.

19.

20.

21,
22,

23.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z

10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie

dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do

prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegbly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w

tym sposéb przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN,

zdalnie sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora

Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia

Zamawiajacemu przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na

uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét

zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw

sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych

w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu

Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i

wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane

przez Wykonawce kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Przy ustalaniu wartosci robét

dodatkowych lub zamiennych pod uwage bedg brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspdlczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy

ztozona w postepowaniu oferta byla nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanle

dokumentagji powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkow Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego

odrebnych umdéw najmu istn. stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej

infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu

rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce

jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednocze$nie zamontowana zostata obca

infrastruktura techniczna (np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne iflub stacje transformatorowe SN/nN, na

ktdrych umieszczone sa urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje rob6t w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca

winien niezwlocznie wystapic¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o

informacje w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel nn 4x120mm2 - 50m
2. Transformator SN/nn - 1 szt.
3. wkladka MasterKey - 42 szt.

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
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Wytycznych.

2.  Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3.  Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu w RD Kepno (ul. Miyfiska 10), w terminie nie dtuzszym niz
7 dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawg inwestorska od Zamawiajgcego.
Materialy s3 wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4.  Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany diugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajgcego),

c) preferowana data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacy sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy ztacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorska Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku zlacza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajacym swobodny roztadunek ztgcza.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na whasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2.  Wykonania nastepujgcych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izoladji i szczelnoéci dla linii powyzej 100 m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okre$lone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektdw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostgpnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,
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d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg migedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN - badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.
4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :
1. odbiér czesciowy lub odbior etapowy,
2. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
3. odbidr techniczny,
4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:
1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
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przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektromcznq nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamOwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraC wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy< linig ciggta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac¢
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN
oraz zlgcza 0,4kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomodci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pézn.zm.) oraz
normach branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 Iipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z p6zn.zm.).

2) Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie

internetowej Zamawiajgcego.
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Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) | Wymiana stacji transformatorowej SN/nn nr 30446 i budowa
sieci nn na potrzeby przytaczenia kompleksu budynkéw w m.
Chojecin-Parcele ul. Bukowa dz. nr 679/9, 679/10 gm. Bralin

OBI/OBM | OBI/43/2602368

AIES
Wykonawca
: Jednostka | . .. | Magazyn wskazany
Lp. Materiat miary ilos¢ do przechowywania
Transformator 100 kVA Szt 1 RD Kepno

Sad bl Sl A

inzynier
ds. Przygotowania inwestyeji

o) 6 ~NO-0OX Vet dun s

Jacek Kapitaniak

Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materiatéw z demontazu, wydanie drugie z dnia 30 grudnia 2021 roku



