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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej SN na odcinku od stupa nr
7171 do stacji 60877, wymiana napowietrznej linii SN z przewodami golymi na linig kablowa na odcinku od stupa
nr 61 do stacji 60878, oraz na odcinku od stupa nr 56 do stacji 60457 odgatezienie magistrali Kraski — Uniejow tor
| kod linii S46-06003/20. Nalezy rowniez wymienic istniejacq stacje napowietrzng 60878 Ostrowsko wymieni¢ na
stacje wnetrzowa z obslugg na zewnatrz oraz stacje 60456 Orzeszkow Maty, 60877 Ostrowsko, na nowe. Z
projektowanych stacji 60456 Orzeszkow Maly, 60878 Ostrowsko wyprowadzi¢ obwody kablowe 01 i 02 na
pierwsze stupy za pomgcg kabla. Dodatkowo nalezy istniejacy kabel wchodzacy na rozigcznik nr 1719
zdemontowac | wprowadzi¢ do projektowanej stacji 60878. Przedmiotowa linia jest w ztym stanie technicznym a na
odcinku od stupa 61 i 56 przebiega przez tereny zalesione oraz trudno dostepne. Nalezy rowniez wymienic
istniejacy roziacznik nr 399 na nowy sterowany radiowo. Wymiana zapewni wigksza pewno$¢ zasilania oraz
zmniejszy ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorcow, a takze poprawienie wskaznikow
SAIDI/SAIFI.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Odcinek linii napowietrznej 15 kV SN Kraski - Uniejow od stupa nr 71/1 do stacji nr 60877 i 60878 zlokalizowany
jest w m. Stanistawdw, Orzeszkéw, Ostrowsko gm. Uniejow ~ (ciag S46-06003/20).

4. Stan istniejacy — Linia SN S4-06003/20, Stacja SN/nN T4-60645, Stacja SN/nN T4-60877, Stacja
SN/nN T4-60878, Linia nN N4-60456, Linia nN N4-60877, Linia nN N4-60878,

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizacji 1961r.

Nr obiektu S4-06003/20 Kraski—Uniejow tor |

Przekréj 3XAFL-6 25mm2
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Wiasnosé | ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizacji 1972r.

Nr obiektu T4-60645

Typ STS 20/100

Wiasnosé ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizacji 1981r.

Nr obiektu T4-60877

Typ STS 20/100

Wiasnosé ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizaciji 1981r.

Nr obiektu T4-60878

Typ STS 20/100

Wlasnos§é ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizacji 1972r.

Nr obiektu T4-60456

Przekréj AL 4x25mm?

Wiasnosé ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogélne dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizacji 1981r.

Nr obiektu T4-60877

Przekréj AL 4x50mm?

Wtasnosé ENERGA-OPERATOR SA

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy/modernizaciji 1981r.

Nr obiektu T4-60878

Przekrdj AL 4x50mm?

Wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA

5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie niniejszych Wytycznych Programowych przewiduje sie:

a) wymiang linii napowietrznej na niepefnoizolowang o przekroju min 120mm2 (7,1km) po istniejacej trasie
o od stupa nr 71/1 do stacji nr 60877

o od stupa nr 10 do stupa nr 10/1 (proj. rozigcznik)
e od stupa nr 13 do stupa nr 13/1 (proj. rozigcznik)
o od stupa nr 15 do stupa nr 15/1 (proj. rozigcznik)
o od stupa nr 25 do stupa nr 25/2 (proj. rozigcznik)
e od stupa nr 34 do stupa nr 34/1 (proj. roziacznik)
e od stupa nr 35 do stupa nr 35/1 (istn. roztgcznik 399 wymieniony na radiowy)

e od stupa nr 44 do stacji nr 60456

e od stupa nr 44 do stupa nr 44/1 (istn. roztgcznik nr 888)
b) budowe linii kablowej typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm? (1,6km) po nowej trasie,
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e od proj. roztgcznika (stup 56) do stacji nr 60457
e od proj. rozigcznika (stup 61) do proj. stacji 60878 Ostrowsko
e od proj. stacji 60878 Ostrowsko do proj. mufy kablowej kier. Uniejow
c) wymiana istniejacej stacji 60456 Orzeszkéw
d) wymiana istniejacej stacji 60877 Ostrowsko
e) demontaz istniejace] stacji 60878 Ostrowsko i zabudowa w jej miejscu stacji wnetrzowe; z obstuga na zewnatrz.
f)  wymienic istniejacy odiacznik nr 399 na sterowany radiowo,
g) wymieni¢ istniejacy odiacznik nr 888 na roztgcznik RN,
h)  wymieni¢ istniejacy odiacznik nr 1000 na roztgczniko - uziemnik RUN,
j) zabudowa roztacznika na stupie nr 10/1, 13/1, 15/1, 25/2, 44/1, 56, 61,
k) budowa linii kablowej nN typu NA2XY 4x120mm2 (0,4km),
e od stacji 60456 do stupa 01/1
(skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana na catym obwodzie 01 dla istnigjacych wkiadek
gF 50A)
¢ od stacji 60456 do stupa 02/1
(skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana na calym obwodzie 02 dla istniejacych wkiadek
gF 50A)
e od stacji 60878 do stupa 01/02/2
e (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana na calym obwodzie 01 dla istniejacych wktadek
gF 80A)
(skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana na catym obwodzie 02 dla istniejacych wkiadek
gF 63)
) demontaz istniejacej linii napowietrznej SN i nN.
W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ posadowienia nowego lub wymiany istniejacego stanowiska stupowego
nalezy zastosowac zerdzie o wysokosci min. 13,5m.
Projektowane roztgczniki radiowe nowe i przewidziane do wymiany nalezy zastosowa¢ z pomiarem pradow, napieé
i mocy z transmisjg danych do RDM
Na etapie projektowania nalezy dokona¢ weryfikacji i modyfikacji nazewnictwa p6l SN i nn (w tym opiséw na
tabliczkach zamontowanych na stanowiskach stupowych lub poczatkach linii kablowych) w sasiadujacych
obiektach energetycznych z przedmiotem niniejszych wytycznych programowych, powigzanych elektrycznie,
topologicznie i relacyjnie - w taki sposéb, aby po zrealizowaniu zadania, w terenie nie wystepowaly
nieprawidiowosci w tym zakresie. PowyZsze wymaga podjecia dzialania przez projektanta (w tym ogledzin w
terenie) i zamieszczenia w dokumentacii projektowej szczegdtowych informacji (wskazania dokiadnych lokalizacji
dokonania zmian na przygotowanych rysunkach/planach oraz okreslenia tre$ci tabliczek, szczegélow ich
wykonania i sposobu montazu), a takZze uwzglednienia w kosztorysie. Na etapie opracowywania dokumentacii
projektowej, Rejon Dystrybucjii (na wniosek przedstawiciela biura projektowego) okresli nowe numery
eksploatacyjne dla projektowanych obiektow energetycznych w celu prawidlowego sporzadzenia projektu w
opisanym powyzej zakresie.

Zadanie nalezy podzieli¢ na 3 etapy:

- ETAP | przebudowa linii napowietrznej na kablowa od proj. mufy kablowej do stupa 61, wymiana istniejacej stacji
60878 Ostrowsko

- ETAP Il przebudowa linii na napowietrznej na kablowa od stupa 56 do stacji 60457 Ostrowsko

- ETAP Il przebudowa linii napowietrznej od stacji 60877 do stupa 71/1.

Lokalizacje przedstawiono na zataczonej mapie.
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llogé
1. | Wymiana linii napowietrznej na niepetnoizolowana o przekroju min 120mm?2 km 71
2. | Budowa odcinka linii kablowej SN 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm2 km 1,6
3. | Budowa stacji wewnetrznej z obstugg na zewnatrz szt. 1
4. | Wymiana stacji napowietrznej SN/nN szt. 2
9. | Wymiana rozlgcznika na sterowany radiowo z pomiarem pradéw, napie¢ i mocy szt. 1
6. | Wymiana odiacznikow na nowe szt, 2
7. | Zabudowa nowego roztacznika szt, 7
8. | Budowa linii kablowej nN NA2XY 4x120mm?2 km 0,4
9. | Demontaz linii napowietrznej SN km 8,6
10. | Praca agregatu — 60458 - 1szt. — 63kVA, 60467 — 1szt. — 40kVA, 60454 — 1szt. — | godz 170

160kVA, 61117 - 1szt.- 63kVA, 60440 — 1szt.- 63KVA, 60448 — 1szt.- 100kVA, 60451
— 1szt.- 40kVA, 60457 - 1szt.- 63kVA, 60877 — 1szt.- 100kVA,
11. | Dokumentacja projektowa szt, 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczeg6lowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sq ujete w dokumentacii
przetargowej/lumowie:

» Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentaciji projektowe;.

- Dokumentacje projektowa nalezy opracowat zgodnie ze specyfikacjg techniczng towarzyszacq zadaniu
inwestycyjnemu i aktualnymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA (w tym zakresie projektowania
i budowy sieci SN i nN).

- Wykonawca jest zobowigzany na etapie wystepowania z wnioskiem o uzgodnienie koncepcji technicznej
do zamawiajacego o przedstawienie analizy ekonomicznej i mozliwosci technicznych dotyczacych
uktadania linii kablowej SN metoda maszynowg (ptuzenia)”.

- W przypadku gdy na napowietrznym odcinku sieci SN lub nN, objetym przebudowg w ramach
przedmiotowego zadania projektowego, wystepuje dodatkowo infrastruktura niebedaca na majatku
ENERGA - Operator S.A. np. o$wietleniowa, telekomunikacyjna itp., wykonawca najpozniej w terminie
do 14 dni od zawarcia Umowy, obejmujacej swym zakresem wykonanie prac projektowych, po dokonaniu
wizji w terenie, winien pisemnie powiadomi¢ wiasciciela przedmiotowej infrastruktury o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym w zakresie ENERGA — Operator S.A. W przypadku
dokonania w toku prac projektowych zmian w rozwigzaniu technicznym lub zmian zakresu zadania,
majacych oddziatywanie na w/w obcg infrastrukture, nalezy kazdorazowo w terminie 7 dni od akceptacii
przez zamawiajgcego przedmiotowych zmian, réwniez powiadomic wiascicieli przedmiotowej
infrastruktury o planowanym ostatecznie rozwigzaniu technicznym. Wypetnienie przez wykonawce ( w
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imieniu ENERGA ~ Operator S.A.) wiw obowiazku powiadomienia nalezy udokumentowa¢, dofaczajac
kopig/skan stosownej korespondencii do wniosku o uzgodnienie z zamawiajacym koncepcji technicznej
oraz do dokumentacii projektowanej. W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie
wiasciciela wiw urzadzen, wykonawca winien niezwlocznie wystapi¢ do odpowiedniego terytorialnie
Dziatu Dokumentaciji Energetycznej o informacje w przedmiotowym zakresie.

¢ Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji

Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analiza mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaznikow przewidziano:

1)  naczas wymiany odcinka linii od stupa nr 61 do stacji 60878, wymiany stacji nalezy wytaczyé stacje 60878
-8 godzin (1dzien).
na czas wymiany odcinka linii od stupa nr 71/1 do stupa nr 36, nalezy wylaczyé stacje 60464, 60996,
60995, 60466, 60465, 60998, 60458, 60467, 60796, 60454, 61117, 60440, 60448 — 16 godzin ( 2 dni).
Na czas wylaczenia stacje 60458, 60467, 60454, 61117, 60440, 60448 zasilane z agregatu — 20 godzin
- (2dni)
na czas wymiany odcinka linii od stupa nr 36 do stacji 60877 oraz wymiany stacji 60456, 60877, nalezy
wylaczy¢ stacje 60456, 60450, 60451, 60457 — 16 godzin ( 2 dni), 60877 - 8 godzin (1dzien). Na czas
wylgczenia stacje 60451, 60457 zasilane z agregatu — 20 godzin - (2dni), 60877 zasilane z agregatu — 10
godzin — (1dzien).

2)

3)

Zestawienie wykorzystania agregatéw

LICZBA GODZ. LICZBA
STACJA | MOC AGREAGTU | PRACY | ODBIORCOW |
60458 | 63 20 31
60467 40 20 26
60454 160 20 31
61117 63 20| 49
60440 63 20 23
60448 100 20 38
60451 40 20 23
| 60457 63 20 55
60877 100 10| 67
Czas przerw planowych
Zestawienie wylaczonych odbiorcow
" [uczeacopz. [uczea W
STACIA | WYLACZENIA | ODBIORCOW
‘_ 60464 16 12,
| 60996 16 9
| 60995 16 12|
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60466 16| 9
60465 | 16 13
| 60998 16 8

60456 16 8
60450 16| 17
| 60877 8 67
| 60878 8 88 |

e Ochrona srodowiska

Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:

- wykorzystanie najlepszych dostgpnych technologii przyjaznych srodowisku,

- utrzymanie w nalezytym porzadku terenu z wydzieleniem miejsc do tymczasowego magazynowania
wytworzonych odpadéw wymienionych w WP,

- opracowanie sposobu postgpowania w przypadku zaistnienia zdarzenia/awarii w $rodowisku podczas realizacji
zadania np. wyciek oleju do gruntu,

- rozliczenie sig z odpowiednim urzedem z emisji niezorganizowanej z ilosci wykorzystanych substancji do tego
zadania

- Zlom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow poprzez zwrot na magazyn RD Turek,

- gleba i ziemia - konieczno¢ zagospodarowania odpadow,

- gruz betonowy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

- pozostate zuzyte urzadzenia i elementy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow.

Na poziomie projektu oraz realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzglednié wymagania dotyczace: Ochrony

Zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych na obszarze ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w

Kaliszu.

e Infrastruktura O$wietlenia Ulicznego i Drogowego

Nie dotyczy

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, ktora nastepnie zostanie przekierowana
do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznei.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu_wytycznych z poszczegdinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,



PRZEBUSLUPA NR 56 DO STACJI 60457 | OD SLUPA 61 DO STACJI 60878) M. STANISLAWOW, ORZESZKOW, OSTROWSKO NA
TERENIE GMINY UNIEJOW DOWA ISTNIEJACEGO ELEKT ROENERGETYCZNEGO NAPOWIETRZNEGO OBIEKTU LINIOWEGO
SREDNIEGO NAPIECIA 15KV NR S46-06003/20 (ODG. KIER. OSTROWSKO MAGISTRALI KRASKI - UNIEJOW TOR | OD SLUPA NR

71/1 DO STACJI NR 60877) | ROZBUDOWA SIECI 15KV W SPOSOB KABLOWY (OD .
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie

podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne;j.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

'—Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytyeznych Centrala Oddziat w Kaliszu RD w Turku
Wydziat Przylaczen | Rozwoju
| Wydziat Zafzq'dzanla. Ustugami Dziat Zarzadzania
nie dotyczy Sieciowymi Eksploatacj
Pkt. 5 Wydziat Nieruchomosci . 4 ,
Dziat Dokumentacji
Energetycznych Energetycznei
Wydziat Zarzadzania getyczne)
J. Inwestycjami

Kierownik komérki ds. dokumentacii energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstgpstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

GPZ Kraski
Sposéb pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany

Napiecie znamionowe sieci; 15 kV

Prad zwarcia doziemnego: S1-64 A; $2-50,1A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5 s

Moc zwarciowa na szynach 15 kV: S1-254,1 MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego: 0,15 s
System ochrony od porazen: uziemienie

Spis zalgcznikéw
Zatgcznik nr 1 Planowana przebudowa linii,
Zalgcznik nr 2 Schemat uproszczony linii SN
Zatqcznik nr 3 Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Kiiknij tutaj, aby wprowadzié tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzié tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.
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Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepuja szczegélnie liczne zagrozenia
dla drzew i krzewéw w postaci bezposrednich uszkodzer lub niekorzystnych zmian warunkéw
siedliskowych. Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie moga pozosta¢é
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreélaja, ze
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejgcych drzew i krzewéw, spoczywa na wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany jest do
dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Niedopetnienie obowiazku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewéw, naraza wykonawce prac na
kare pienieina.

Aktualnie obowiazuja nastepujace akty prawne dotyczace ochrony przyrody :

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pézniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

2, Decyzje administracyjne.

1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

e Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory,

e Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe ciecia,

e Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub
oberwanie korzeni

YeTammile >



2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych

2.1 Wykopy - powodujg najczestsze uszkodzenia systeméw korzeniowych

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia

e prace w obrebie korzeni wykonywac¢ tyltko sposobem recznym

e przy giebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

* przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — powodujg zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

e zakaz zmian poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony drzewa + 1 m

e w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew

2.3 przecisk - w przypadku kiedy niemozliwe jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci w obrebie
bryty korzeniowej nalezy wykona¢ prace przeciskiem



3. Zabezpieczanie pni

3.1 Ogrodzenia pni

® przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi koron (rys.)

* przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o érednicy réwnej 2-krotnej
srednicy korony drzew

3.2 Ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty)

» ostona z desek wokdt catego pnia (rys.)

*  wys. nie mniej niz 150 cm

» dolna cze$¢ desek powinna opierac sie na podiozu

* oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badZ tasmga co 40-60 cm (min.3 razy)

* deski powinny $cisle przylegaé do pnia

» zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty



* podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

» wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem (rys.)

* wykonanie cig¢ redukujacych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowiazujacym w chirurgii drzew)

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody
przy realizacji zadan inwestycyjnych lub remontowych nalezy niezwlocznie konsultowaé sie z
Pracownikiem ds. Ochrony Srodowiska EOP lub z odpowiednim urzedem gminy.

* Skorzystano z opracowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
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