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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Korzeniewo, Kwidzyn gmina wiejska, nr dzial.: --32/7,

Przedmiot i zakres zaméwienia:

Zadanie: 1 Budowa przylacza kablowego 0,4kV i ztacza kablowo pomiarowego OBI/23/2503899,

Prace wykonaé zgodnie z uzgodnieniem DT.7230.103.2026 - Gmina Kwidzyn

Uktadanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk, DVK — wykop
kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1,
2

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby maoc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspélpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

4,

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2,

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowiagzany do:

Specyfik

1.

2.

o ;

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na whasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i whasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnier administracyjnych zwiazanych z realizacjg robét (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badar i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badar linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okredlonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg éredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcg kosztorysy
musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe]j umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajacego odrgbnych
uméw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie oéwietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

Dostawa inwestorska obeimuije nastepujace materiaty i urzadzenia:
Kabel YAKXS 4x70, L-62m

=
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6)

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawgq inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorska od Zamawiajacego. Materiaty sa wydawane
w dni robocze godzinach 7-14

4, Podstawa do odbioru materialéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnoéci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieh podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzer SN i nn okre$lone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigl obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkitadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajace;j za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

AN

Specyii

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,

e) wielkos¢ zwiséw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
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4)

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowiazujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiarow.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga byé przeprowadzane nastgpujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbior techniczny.

4, Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakohczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zar6wno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie ~ numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukiadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspohrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego. . _ .
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0OSOB ZAKRES SZKOLENIA
" \ WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
\ .- SZKOLENIEM
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1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

lza’chznik graficzny,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotéw pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,

wymagany zakres wspotpracy zarejestrowany w RKW

Gt Spkdali
ds. przygot QJ\Yar A s

\
Tadeusz SN WA=

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673



ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Energa

operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
/) - é YA Nr 051/23/%.5..-.@:?.23' g
1) Nazwa i adres obiektu: . /«7/9 e fabloge O 9,({ e
g e ates Sty ST U IURPURP

Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN,

Wonaé prac w technologii PPN fo dopuszC

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] ENERGA [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-N0SC .ounennn. MOC......ovviennns -1log6 ...ovvivenn, MOC........oevvves
-llosé ............. MOC.......cvvunrn, -loSt uvnennnn. MOC.....cccvuvenns
-llogé ............. MOC........covvv. -llogé............. MOC......cuun....

I. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ ] ENERGA []

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[]

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA []
-losé ............. MOC........eevvvs
-losé ............. MOC.......covooe.
-Hos6 ... MOC........evene.
-llosé ............. MOC.........ocvvs
-Hos6 ... MOC......co.eve.

- ilos¢ wylaczen: ... A
-czas wylaczen:............... /
5. Wykonawca zobowiqz/an§ jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajgcego!
// TAK [ ] NIE[]
. /
[LP [ TYP URZADZENIAAPARATU DLA KTOREGO ILOSC OS0B ZAKRES SZKOLENIA
WYM£GANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH

- / SZKOLENIEM ]

)

Sporzadzit o Zatwierdzit:

Pracownik MZE/MMP : \iefpwnik MZEMMP:
rownik

/7 ) (5. \

Przytaczen

Cezary Wenkaves
Pole wyboru D wypelni¢ znakiem X \



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2503899

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

O O0gdX

SN/nN '

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)




OHM PROJEKT tel. kom. +48 609 196 870
Arkadiusz Janicki email: ohm, projekt@gmail.com
ul. Pagodna 12 NIP: 876-216-95-52 REGON: 341250572

86-302 Maly Rudnik

2.6 Obszar oddzialywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych
i Leénictwa z dnia 20.12.1996r., oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r.
w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na Srodowisko, w tym
szczegblowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu
o oddziatywaniu na érodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujgce budowg sieci elektroenergetycznej
SN i nn nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, pogorszy¢
érodowisko, a zatem nie wymagaja przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r.

W granicach obszaru objetego inwestycja nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych, tereny wymagajace okreslenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury.

Nie przewiduje sie zagrozen majacych wplyw na Srodowisko, uzytkownikéw i otoczenie.
Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu urzadzef elektroenergetycznych zapewnione bedzie poprzez
zastosowanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych spotki ENERGA-OPERATOR SA.

Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagajg ustanowienia Zzadnych stref ochronnych.
W trakcie realizacji inwestycji nie beda wystepowatly odpady, ktdre nalezy gromadzic.

Planowana inwestycja obejmuje obszar oddzialywania ograniczony dziatkami nr 29/13, 31, 32/7
obr. 0013 w m. Korzeniewo gm. Kwidzyn.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o:
Wytyczne od Inwestora — warunki przylaczenia nr P/24/041608 z dnia 27.06.2024r.
« Uzgodnienia z whascicielami gruntow i Inwestorem.
« Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w SP Kwidzyn.
« Ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo Budowlane.
« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27.10.2023 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2022r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
» Obowigzujace normy i przepisy.

2.7 Opinia geotechniczna

Niniejsze zadanie inwestycyjne zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podioze
gruntowe pod budowe linii kablowej okreslono jako stateczne (warunki proste).

2.8. Opis techniczny

Projektowane zlgcze zintegrowane typu P1-Rs/LZV/F (z tworzywa sztucznego) ustawic
na terenie dz. nr 32/7 (przy granicy z dz. nr 31) z dostgpem od strony drogi gminnej — zgodnie
z rys. E-01. Projektowany kabel YAKXS 4x70 mm? dt. 45 (62)m sprowadzi¢ z istniejgcego stupa
nr 207/507 linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x50mm? zasilanej ze stacji , T-7259 Lipianki". Na siupie
kabel ukiadaé w rurze ochronnej typu Arot BE 50. Na slupie zabudowane sg ograniczniki przepieé.
Sprawdzié uziemienie stupa, ktére powinno wynosi¢ Rs<10Q. Kabel ukltada¢ w rowie kablowym
na glebokosci (mierzonej od gornej krawedzi kabta) 0,8m (na terenach sklasyfikowanych jako ,R”, oraz
w pasie drogowym) i szerokosci 0,4m, zgodnie z planem rys. nr E-01. Zwrécié uwage na mozliwosé kolizji
z istniejgcymi mediami. Poprzeczne skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejacym wjazdem na teren
dz. nr 29/13, zabezpieczyé rurg ochronng Arot SRS 110 o di. 8m, za$ poprzeczne zblizenie
do istniejgcych korzeni drzewnych (na terenie dz. nr 31), zabezpieczy¢ rurg ochronng Arot DVK 110
dl. 2m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m, ulozy¢ nha niej kabel
z zatozonymi opaskami Oki, nastgpnie przysypa¢ kabel kolejng warstwg piasku o grubosci 0,1m
dosypujgc rodzimg ziemig grubosci 0,15m. Po trasie kabla ulozyé w wykopie folie koloru niebieskiego.
Na slupie i w zigczu na kablu zalozy¢ tabliczki opisowe grawerowane. Po wykonaniu prac
energetycznych na terenie calej inwestycji, nalezy dokonac mechanicznego zageszczenia gruntu
na pow. ok. 14,4m? celem doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Celem mozliwosci utozenia
projektowanego kabla, planuje sig podniesienie i ponowne ulozenie plyt azurowych na dt. 8m.
Po wykonaniu prac energetycznych, na calym terenie inwestycji, nalezy dokona¢ ponownego zasiewu
traw. Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w celu odbioru technicznego. Catos6
prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, WLZ do dz. nr 32/7 zabezpieczy¢ w zlgczu ogranicznikiem
mocy ETIMAT T 1p 25 A (zabezpieczenie przedlicznikowe).
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2.9. Uwagi koricowe

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z obowiazujgcymi
przepisami i normami. Prace ziemne projektuje sig¢ w pasie drogowym oraz gruncie kl. R. Wszystkie
prace powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe. Kabel
po ulozeniu nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Zapozna¢ sie z trescia uzgodnien.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b, przepis6w ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu budowlanego
budowy lub przebudowy urzadzeri budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli calosé
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.



Zestawienie materialow dla proj. przylacza kablowego

dla dz. nr 32/7 w m. Korzeniewo gm. Kwidzyn

Lp. | Material jedn. ilos¢
1. | Azofoska kg 0,7
2. | Dtawica czopowa EK 186/1 10WR N szt, 4
3. | Folia kalandrowana z PVC gr. 0,4-0,6 mm - | mb. 45
4. | Kabel NA2XY 4x70 mm? m 62
5. | Keramzyt _ m? 0,02
6. | Nasiona traw kg 1 03
7. | Opaski kablowe OKI Szt. 8
8. | Ostona rurowa AROT BE 50 m : 3_,5
9. | Ostona rurowa DVK 110 m 2 N
10. | Ostona rurowa SRS 110 m | 8
11. | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A szt. 3
12. | Palczatka termokurczliwa na kabel SBO4.2 szt. 2 _
13. | Piasek ' m’ 5
14. | Przew6d AsXSn 4x50 mm’ N m 1
15. | Rura termokurczliwa pogrubianei z klejem RIMT m 6 -
| 34/7-1000A
16. | Tabliczki informacyjno — ostrzegawcze szt. 3
17. Uchw_};t do kabla _ szt. 4
18. | Uchwyt do rur - szt. 3
19. | Wktadka bezpiecznikowa WTNH-00/gG 32 A szt. 3 h
20. | Wkiadka bebenkowa typu MASTER KEY kpl. 2
21. | Zacisk odgatezny SL 11.118 | s 2
22, | Z}acze kablowe P1-Rs/LZV/F - szt. 1
23. quczk_a do rur ostlonowych ZROS 110 Szt. 1




Urzqd Gminy Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 07 lipca 2026 r.

DT.7230.103.2026

OHM Projekt
Arkadiusz Janicki
ul, Pogodna 12
86-302 Maty Rudnik

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02 lipca 2026 r. OHM Projekt Arkadiusz Janicki
reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Janickiego, w sprawie uzgodnienia projektu przytacza
kablowego w pasie wewnetrznej drogi gminnej oznaczonej nr dziatki 31, obreb geodezyjny
Korzeniewo, bedacej wiasnoécig Gminy Kwidzyn, Waéjt Gminy Kwidzyn uzgadnia projekt budowy
przylacza kablowego, zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu. Zabrania
sie odkladania urobku na droge, za$ po zakoriczeniu robdt teren naleiy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawe
do oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét na terenie dziatki
drogowej, oktére Inwestor powinien wystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe bad?
zgtoszenia robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rabét budowlanych.
Zezwolenie to bedzie miato posta¢ umowy dzierzawy czesci nieruchomosci stanowigcej gminng
droge wewnetrzng zgodnie z Zarzadzeniem Wéjta Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia wysokosci
stawek czynszu za najem lub dzierzawe nieruchomosci stanowigcych wtasno$¢ Gminy Kwidzyn,
bad? w myél art, 305" — 305" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny moze zosta¢

ustanowiona stuzebno$é przesytu na w/w nieruchomosci.

Zalacznik: ‘LA,\
1) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 1
Otrzymuja: "

1} Adresat,
2) a/a.

Sporzqdzil:
Marcin Rzepny
tel. 55 261-41-67

Urzqd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. (+48) 55 261 41 51 fox. (+48) 55 279 23 06

www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad@agminakwidzyn.pl
NIP 581 11 34 429, REGON 000537160



Starostwo Powiatowe
ul. Kosciuszki 29b
82-500 Kwidzyn

WA.6743.447.1.2026 Kwidzyn, dnia 31.08.2026r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.:
Dz.U.2026.524) zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zlozonego w
dniu 14.08.2026r. przez Pana Arkadiusza Janickiego petnomocnika ENERGA — OPERATOR
S.A. zgloszenia robdt budowlanych polegajgcych na budowie przylgcza kablowego nn 0,4kV
dla zasilania energetycznego budynku mieszkalnego na dz. nr 32/7 w miejscowosci Korzeniewo
agm. Kwidzyn obreb 0013 Korzeniewo planowana inwestycja obejmuje dziatki nr 29/13. 31
i 32/7 obreb 0013 Korzeniewo, Kwidzyn - W zgodnie z projektem stanowigcym zatgcznik nr
1 do zgloszenia.

1. PZT 71..2026.08.14 - zal. nr 1

z up. Starosty Kwidzynskiego

Dyrektor
Wydziatu Architektury i Budownictwa

Magdalena Koplin

Otrzymuja:
1. Energa— Operator S.A. z siedzibg w Gdahsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

- Pelnomocnik — Pan Arkadiusz Janicki
2. A/a. Sporzqdzila: Joanna Wéjtowicz tel. 55-646-50-48

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,
2. Urzqd Gminy Kwidzyn

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/



