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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Susz, Susz miasto, ul. Itawska nr domu: 42, nr dzial.: 102/12,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej 0,4kV i ztacza kablowego (KRSN) OBI/23/2503100,
Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem WGK.6630.96.2026 — Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Prace wykonac zgodnie z uzgodnieniem BIR.J1.7012.73.1.2025-2026- MiG Susz

Prace wykonac zgodnie z decyzja ZDW.TU/4502.300.1.2025 — ZDW Olsztyn

Prace wykona¢ zgodnie z decyzja ZDW.TU/4502.301.1.2025 — ZDW Olsztyn

UWAGA : Prace wykona¢ zgodnie z decyzjq zgloszenia na budowe nr BAI.6743.1.116.2026.1Z
(pobranie dziennika budowy prowadzenie, zgloszenie, rozpoczecia budowy oraz zakoinczenia
robét w PINB w Ilawie po stronie wykonawcy), oraz zgodnie z decyzja zgtoszenia na
budowe nr WIN-II.7843.5.40.2026 MD (pobranie dziennika budowy, prowadzenie,
zgloszenie rozpoczecia budowy oraz zakonczenia rob6t w WINB Olsztyn po stronie

wykonawcy).

Ukladanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk, DVK — wykop
kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

g
Specyfika

Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowg forma realizacji zadah na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zagdanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umodw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczei Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-

Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

gtechniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673
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11.
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14.
15.
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17.
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\ 19.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikadji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wkasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfi ikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych,

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujgcych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terenéw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzjii 0o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptlaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okredlonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu S dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Specyﬁkac fechniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673




<)

5)

6)

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejimuje nastepujace materialy i urzadzenia:

Kabel YAKXS4x240, L-180m

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorska z Wydzialu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajagcego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorskg od Zamawiajacego. Materiaty sg wydawane
w dni robocze godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wlasny koszt zobowigzuje sig do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakoé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw | urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknigC obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A."” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.
1) Wykonawca ma obowiazek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot

i \} budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
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2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzefi przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbiér techniczny.

4. Odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczna nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspbirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczyé linig ciagta (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
1‘.‘- Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi

N

Specyﬁk\ac\%gchniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydtowski, tel.: 55 6677673
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komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza
0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

zalacznik graficzny, |
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotéw pomiarowych,

wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
wymagany zakres wspotpracy zarejestrowany w RKW

Gttyimy Sifecilista
‘f'mwestgcji

Tadeusz 5z4dtowski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydiowski, tel.: 55 6677673



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2503100

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

X OdoddX

stacje transformatorowe

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robdt budowlanych)




Energa

operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Nr: OBI/23/2503100

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): Budowa linii kablowej 0,9kV i ztacza kablowego (KRSN)
Budynek uzytecznosci publicznej, Susz ul. Itawska 42 dziatka nr 102/12, gmina Susz

I.  Dotyczy tylko robét na nN:
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Elblag, 22.05.2026r.
{miejscowosé i data)

Arkadiusz Swiecicki
(imie i nazwisko projektanta)

WAM/0027/PWOE/18

{numer uprawnien projektanta)

WAM/IE/0135/18

(nr cztonkowski Izby Zawodowej projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
2025 poz. 418 tekst jednolity wraz z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy
zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowosci Susz, ul. llawska
na terenie dzialek nr 102/12, 106, 102/7, 103, 104/5

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robét budowlanych,

numer ewidencyjny dziaki)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant

N



3.
4,
5.

12,
13.
14.

Oswiadczenie projektanta — NIE DOTYCZY
Uprawnienia budowlane — PZT str. 3-5
Podstawa opracowania:

» Zalecenia inwestora

e Warunki przytaczenia do sieci

o Uzgodnienia

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

*» Wizja i inwentaryzacja wiasna w terenie

e  Wypis i wyrys z rejestru gruntdw

¢ Karty katalogowe urzadzen

» Aktualne normy i rozporzadzenia zwigzane ze stanem projektowym
¢ Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
Uzgodnienia z ENERGA — OPERATOR S.A. - ZL - str. 5-7
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — ZL - str. 8-10
Uzgodnienia branzowe - NIE DOTYCZY
Decyzje administracyjne — ZL - str. 11-17

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — PZT - str. 8, ZL - str. 21-27
. Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem istniejgcy odbiorcy zasilani sg z napowietrznej stacji
transformatorowej typu STE-20/250 numer T691349 ,SUSZ WYBUDOWANIE”, na ktorej
zamontowany jest transformator o mocy 160kVA. Na stacji transformatorowej podwieszona
jest rozdzielnica stacyjna wyposazona w rozigcznik bezpiecznikowy listwowy typu NH-3
{rozigcznik gtowny), zaciski kulowe do podigczenia agregatu pradotwoérczego oraz piec
roztgcznikow bezpiecznikowych listwowych typu NH-2 (obwody odbiorcze). Stacja
transformatorowa SN/nn, ktdra jest miejscem przylaczenia projektowanej inwestycji do sieci
elektroenergetycznej nn 0,4kV znajduje sie w granicy dz. nr 104/5. W kierunku zasilanego
odbiorcy aktualnie wyprowadzony jest obwod wykonany kablem typu YAKY4x50mm?
wyprowadzony z rozlgcznika obwodu 300.

Po trasie projektowanej inwestycji wystepujg warunki gruntowe zaklasyfikowane jako:

- inne tereny zabudowane,

- grunty przeznaczone pod budowe drég publicznych,

- pasy drogowe.

Rozbiérki — NIE DOTYCZY

Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Na stacji transformatorowej T691349 ,SUSZ WYBUDOWANIE” istniejacy kabel
elektroenergetyczny nn 0,4kV typu YAKY4x50mm?2, kier. ZK-6 Szpital wyprowadzony z
rozigcznika bezpiecznikowego listwowego obwodu 300, odigczy¢ w rozdzielnicy stacyjnej od
roztgcznika oraz wyprowadzic z szafy rozdzielczej i unieczynnié. Istniejgce widadki
bezpiecznikowe zamontowane w przedmiotowym rozigczniku zdemontowac.



15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
a) sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV
Od istniejgcej stacji transformatorowej T691349 ,SUSZ WYBUDOWANIE" nalezy ulozyc
odcinek kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV typu YAKXS4x240mm?2 do nowoprojektowanej
kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej typu KRSN-0/5R-NH2/F po trasie
zgodnie z czeScig graficzng projektu zagospodarowania terenu. Projektowany kabel
YAKXS4x240mm? nalezy zasilic w rozdzielnicy stacyjnej z uwolnionego rozigcznika
bezpiecznikowego listwowego obwodu 300, ktéry nalezy wyposazy¢ we wkiadki
bezpiecznikowe typu WT-1/gG100A. Projektowany kabel prowadzi¢ pod rozdzielnicg w
istniejgcym kanale kablowym. Na zakoriczeniach kabla od strony szafki i rozdzielnicy, w celu
ograniczenia wnikania wilgoci do wewnatrz, na rozszyciu jego izolacji, stosowac¢ palczatki
termokurczliwe.
Istniejgce ztgcze kablowe numer ZK-6 zlokalizowane na elewacji budynku nr 42 na terenie
dziatki 102/12 nalezy unieczynni¢, a w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania
terenu (bezposrednio przed istniejgcym zigczem ZK-6) posadowi¢ na zintegrowanym,
prefabrykowanym fundamencie nowo projektowang kablowg rozdzielnice szafowg naziemng
zintegrowang typu KRSN-0/5R-NH2/F. Szafke nalezy usytuowaé w miejscach tatwo
dostgpnym, w sposob umozliwiajgcy swobodng eksploatacje oraz bezproblemowe otwarcie
drzwiczek. Zastosowac typowa szafke zgodnie ze standardami Energa ~ Operator S.A.
Szafke wyposazy€ w jej czesci zlagczowej zgodnie ze schematem.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (miejscem rozgraniczenia wlasnosci stron) sa
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w zigczu kablowym, w
kierunku instalacji odbiorcy. Wykona¢ numeracje szafki zgodnie ze standardami Energa —
Operator S.A. Wiasciwa numeracja zostanie nadana przez Energa -~ Operator S.A.
W celu przywrbcenia zasilania dla istniejgcych obwodéw odbiorezych zasilanych dotychezas
ze zigcza kablowego w elewacji budynku nr 42 nalezy odpig¢ kable od podstaw
bezpiecznikowych w zlgczu, a nastepnie wycofaé ze zigcza numer ZK-6 i wprowadzi¢ na
odpowiednie zaciski rozigcznikow w nowoprojektowanym KRSN zgodnie ze schematem. W
razie konieczno$ci nalezy istniejgce kable, w tym WLZ odbiorcy, wydluzy¢ przy pomocy kabii
o identycznych przekrojach oraz odpowiednio dobranych mufach termokurczliwych nn.
Rozigcznika bezpiecznikowego listwowego, z ktérego wykonano zasilanie powigzania
projektowanej sieci z obwodem 100, kier. 26923055 zasilanym ze stacji T691182 nie
wyposazac we wkiadki — wykonaé podziat sieci.
b) wytyczne dot. sposobu uktadania kabli elektroenergetycznych nn
Trasa projektowanego kabla oraz lokalizacja szafki powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete, a calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabe! nalezy
uklada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci minimum 0,7m (poza pasami drogowymi) i na
glebokos$ci minimum 1,0m (w pasach drogowych) w stosunku do istniejgcych rzednych terenu
na 10-cio centymetrowej warstwie piasku i na odcinkach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu za pomocg metody bezwykopowej — przecisku na glebokosci
zgodnie z odpowiednimi profilami podiuznymi. Nalezy skladowa¢ wydobyty grunt po jednej ze
stron wykopu. W odstepach nie rzadziej niz co 5m oraz miejscach charakterystycznych (przed

wprowadzeniem do rozdzielnicy stacyjnej nn | w rozdzielnicy stacyjnej nn, szafki i w szafce,
5



16.
17.
18.
19.
20.

21.

przy skrzyzowaniach, zatomach oraz wprowadzeniach do oston otaczajacych) nalezy nalozyé
oznaczniki kablowe, ktorych tres¢ ustalic z Energa — Operator S.A. Opisy na opaskach
kablowych wykonaé w oparciu o standardy oznakowania i numeracji obiektéw
energetycznych, ktore przewidujg umieszczenie na nich informacji dotyczacych: poziomu
napiecia, relacji linii (oba kofice), typu i przekroju kabla, oznaczenia uzytkownika, roku
utozenia. Kabel nalezy ukiadaé w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie przez
rozcigganie. skrecanie i zginanie oraz zachowujac szczeg6lng ostroznos$é¢ na uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury podziemnej wystepujace] po trasie wykopu.

Przed zasypaniem, kabel zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru etapowego w
Energa — Operator S.A. Ulozony kabel zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm pozbawionego gruzu i kamienia. Calosé przykryc
folig cznacznikowg koloru niebieskiego oraz zasypaé ziemig rodzima. Teren uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

c) zakres odbiorcy — Podmiotu Przytaczanego

Odbiorca wykona instalacje elektryczng w obiekcie przytgczanym i wiz do poboru mocy, od
miejsca dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi normami — nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

Przygotuje miejsce do zainstalowania i zainstaluje szafke pomiarowa oraz przewdd zasilajacy
wg potrzeb w poblizu projektowanego zigcza kablowego, w miejscu fatwa dostepnym.

Kable uktadac wg normy N-SEP-004.

Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

Przyfacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn

Na stacji transformatorowej T691349 ,SUSZ WYBUDOWANIE" ochrona od przepieé
pochodzenia faczeniowego oraz piorunowego zapewniona przez zainstalowane przy
transformatorze ograniczniki przepiec.

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrona przeciwprzepigciowa w linii nn 0,4kV zapewniona dzigki wytgcznie kablowemu
ukladowi sieci zasilajgcej - nie jest wymagana ochrona przeciwprzepieciowa od bezposrednich
wytadowan atmosferycznych.

punkt PEN kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-0/5R-NH2/F. Dopuszczaina wartosé
rezystancji uziomu zgodnie z opisem na schemacie.

Uziom zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 300 omometrow jako pionowy i poziomy. W
celu uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia zastosowano uziom pionowy
glebinowy wykonany z pretow stalowych ocynkowanych o érednicy 16mm i dlugosci
pojedynczego elementu 1500mm polgczony przy pomocy uziomu poziomego, ktory nalezy
wykonac¢ z plaskownika stalowego cynkowanego o wymiarach min. 30x4mm. Potaczenie w
ziemi pretow z tasma nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu
zaciskOw oraz zabezpieczy¢ antykorozyjng tasma/pastg np. DENSO. W razie potrzeby
projektowany uziom rozbudowac o kolejne elementy w celu uzyskania zadanej wartosci

rezystancji uziemienia.



26. Opinia geotechniczna - PZT str. 8-9

27.

28,

29,

30.
31.
32.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym
pas drogi woiewddzkiej Nr 521 (dz. nr 106)

kabel YAKXS4x240, L=3m, srednica 0,055m — pow. 0,17m?

kabel YAKXS4x240 + rura ostonowa ®160, L=4m, $rednica 0,16m - pow. 0,64m?

Razem: 0,81m?

pas drogi wojewodzkiej Nr 521 (dz. nr 102/7)

kabel YAKXS4x240, L=9m, érednica 0,055m ~ pow. 0,5m?

kabel YAKXS4x240 + rura ostonowa ®160, L=4m, $rednica 0,16m — pow. 0,64m?

Razem: 1,14m?

Kolizje/skrzyzowania

Przedmiotowa inwestycja posiada skrzyzowania trasy przebiegu z istniejgca
zinwentaryzowana infrastrukiurg podziemng. W miejscach prowadzenia kabla w wykopie
otwartym w przypadku wystgpienia ewentualnych skrzyzowan i zblizen kabel prowadzi¢ w
rurze ostonowej zachowujgc normatywne odleglosci projektowanego kabla od istniejgcej
infrastruktury podziemnej zgodnie z odpowiednimi zaleceniami norm branzowych.
Skrzyzowania trasy przebiegu projektowanego kabla z drogami, wjazdami oraz terenami
parkingowymi o nawierzchni utwardzonej. Projektowany kabel, na odcinkach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu, prowadzi¢ za pomocg metody bezwykopowej —
przecisku w rurze ostonowej SRS, na glebokosci zgodnej z odpowiednimi profilami
podiuznymi.

Bezwzglednie nalezy zastosowat sie do stanowisk poszczegélnych gestoréw sieci
zamieszczonych w protokole z narady koordynacyjnej, a prace wykonywaé zgodnie z
Zamieszczonymi tam uwagami.

Stwierdza sie mozliwo$¢ wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych na mapie do celéw
projektowych. W przypadku napotkania sieci niezinwentaryzowanych podczas wykonywania
prac traktowac jg jako czynng z zachowaniem niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa. W
miejscach kolizji, zblizen i skrzyzowar kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK, a prace
wykonywac bezwzglednie recznie.

Przepusty rurowe uszczelni¢ kapturkami zabezpieczajacymilwktadami uszczelniajgcymi.
Ingerencja w zieler wysoka

Trasa projektowanej inwestycji nie przebiega przez zielen wysoka. Nie stwierdzono
negatywnego wplywu na zieler wysokg oraz zagrozenia dla systeméw korzeniowych.,
Ochrona konserwatorska — PZT str. 8

Opis projektu zagospodarowania terenu — PZT str. 7-9

Obszar oddziatywania inwestycji — PZT str. 9



34. Zestawienia montazowe

I_Tpi— o Bp-us |Typ o l
’ 1_— Kabel elektroenergetyczny nn O 4kV YAKXS4x24O l[m] | 180 ]
B 2 i Wkiadka bezpiecznikowa J(WT 2/gGZOOA szt 3
| 3 g Whkiadka bezpiecznikowa WT-Z/gGlOOA ‘ [szt.] | 3 ‘
4‘ i‘: IWkiadka bezpiecznikowa WT-2/gG80A [ [szt.] 3
— . ] S | - —'» S
5 Zwieracz mstalacyjny |WTZ-2 [szt.] 3
:i % Kablowa rozdzuelmca szafowa ' KRSN-0/5R-NH2/F | [sz2t] IL
| & | naziemna zintegrowana

__Z _Bednarka ocynkowana ' Fe/Zn30x4 ) _’lrﬁ]_ | 30 |
|_8“‘| ’% Pret stgl_ow; ocynkowany B fi 16mm, dt.1,5m | [szt.] _ 16 |
'__2 'g Sruba oc. ognhiowo + N + PO + PS M10x25 [szt.) Jr 20 -
1o g Tas$ma/pasta antykorozyjna [ np. DENSO [szt.] 1 1 B
1 Zacisk uziomowy krzyzowy UKU 16/40/2 [szt.] _ [
12 .I Keramzyt ' ) (11 LS 14 )

13 © Rura ostonowa N SRS160 [m] | 28 o
| 14| 3 |Rura ostonowa ~|pbvkieo  |m] | 25 N

15| § 'Wklad uszczelniajacy ~ |asr160 st 20

16‘I E | Folia ka_blo_wa niebieska - - 30cm,gr.0,5mm [m] 141 ) i
17 | ; : Podsypka (piasek) - [ ' [m3] Y
_' 18 | g Palczatka termokurczllwa - j;_AKA 35-150 [szt.] .4
|_£4 'E" Palczatka termokurczllwa AK4 95-300 | [szt.] _ 2 ]
.20 Ozp_ag_znlk@a ! [-] [szt.] 4 46,
| _21‘ ' Oznacznik szafki ) -] | Iszt] 1 4‘
UWAGA:

W zestawieniu nie uwzgledniono materiatéw niezbednych do wykorzystania w przypadku koniecznosci
dosztukowania odcinkéw kabli przy ztaczu ZK-6.
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Urzad Misjski w Suszu

s U S Z B ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-240 Susz @ (55) 278-62-22
U (55) 278-60-15 @ susz@susz.pl
U (55) 278-61-07 & suszp!

Susz dnia 16.01.2026 r.

BIR.11.7012.73.1.2025-2026

Przedsi¢biorstwo Projektowo ~ Uslugowe
PROASEL

Arkadiusz Swiecki

ul. Hetmanska 47/3

82-300 Elblag

UZGODNIENIE

Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ nowo projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej

niskiego napigcia 0,4 kV w pasie drogi gminnej dz. nr 103 i 104/5 obreb 3 miasta Susz

w celu budowy sieci elektroenergetycznej Niskiego napiecia 0,4 kV na dz. nr 102/12, 102/7,

106, 103, 104/5 obreb 3 miasta Susz. Budowe nalezy wykonaé zgodnie z zlacznikiem.

stanowigcym integralng czgs$¢ uzgodnienia:

Najpéiniej na 60 dni przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy zlozyé wniosek
o ustalenie sluzebnosci przesylu w referacie Nieruchomosci i Urbanistyki Urzedu
Miejskiego w Suszu, ul. Jézefa Wybickiego 6, 14-240 Susz.

Prace ziemne nalezy wykonywaé poprzez wykop wasko przestrzenny, pod
warunkiem zasypania wybranych mas ziemnych gruntem przepuszczalnym,
zageszezaé warstwami grub. max. 30 cm, oraz odtworzeniem warstwy wierzchniej
drogi.

Prace budowlane nalezy oznakowaé i wykona¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnosé
drogi oraz ograniczajacy ucigiliwo$ci dla oséb trzecich.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié w tut. Urzedzie termin rozpoczgcia
i zakonczenia prac, oraz uzyskaé protokél przekazania i odbioru terenu.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przystosowanie przelozenia
urzgdzenia, koszt tego przeloienia ponosi jego wlasciciel — na podstawie wydanych

uzgodnien i warunkéw wydanych do projektu.

Sprawe prowad=i:

Tomas:z Pucan

tel./55/ 2786-015 wew, 44
e-mail: drogownictwo(@ susz.pl
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6. Za zabezpieczenie terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu
drogowego w rejonie zajetego pasa ruchu oraz oznakowanie dzienne i nocne odpowiada
Whnioskodawca.

7. W przypadku napotkania i uszkodzenia podczas robot ziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do wlasciciela sieci i dokonaé
Jjej odbudowy.

8. Zobowigzuje si¢ Wnioskodawce do usuwania ujawniajacych sie wad technicznych
spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem rob6t. Na wnioskodawcy cigzy
obowigzek kontrolowania stanu pasa drogowego. w miejscu wykonywanych prac
i niezwlocznego usuwania wad technicznych spowodowanych wykonaniem robot
w okresie 24 miesi¢cy.

9. Do czasu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego za bezpieczenstwo ruchu pieszego
Jak i kolowego w tym rejonie odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

10. Budowa projektowego urzgdzenia obcego nie moze naruszaé praw wlasnosci oséb
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Wnioskodawca.

11. Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawe do wypelnienia o§wiadczenia o posiadanym
prawic do dysponowania gruntem (dzialki nr 103 i 104/5 obr¢b 3 miasta Susz).

12. Opieczgtowany i opisany zalacznik stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

13. Niniejsze uzgodnienie wygasa w ciggu 3 lat od jego wydania, jezeli przedmiotowe prace
nie zostang wykonane.

Otrzymujy:

1. Wnivskodawca

2.4/

Zalgcznik

1. Projekt zugospodarowania terenu

Sprawe prowad=i:

Tomasz Pacan

tel./55/ 2786-01 5 wew. 44
e-mail: drogownictvo(y susz.pl
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DECYZIA

Na podstawie art. 155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691 ze zm.), dziatajac z upowainienia Zarzadu
Wojewédztwa Warmirisko — Mazurskiego do zafatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2026 roku zlozonego przez Energa
— Operator 5.A z siedzibg w Gdarisku, z petnomocnictwa ktérego dziata Pan Arkadiusz Swiecicki

postanawiam

zmieni¢ decyzje znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku, w sprawie zezwolenia na
lokalizacje przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej 521
Kwidzyn - Prabuty - Susz — fawa (dz. nr 102/7, 106, obreb 3 Susz, gmina Susz) w nastepujacy sposéb:

1. Zmiana polega na uszczegétowieniu nazwy uzgadnianego urzadzenia obcego. Wszystkie zapisy
w ww. decyzii zawierajace nazwe urzadzenia obcego w postaci:

»{-) przytacza elektroenergetycznego |...)”
otrzymujg brzmienie:
(-} sieci elektroenergetycznej {...)"

2, Pozostate warunki zawarte w decyzji znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku,
pozostajq bez zmian.

UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 20.03.2025 roku, Energa-Operator S.A., z pelnomocnictwa ktérej Pan
Arkadiusz Swigcicki, wystapit o zmiane decyzji znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku
2 uwagi na blednie wskazang nazwe przedmiotowych urzgdzen obcych w ztozonym wniosku.
Majac na uwadze powyisze, nalezalo postanowié jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za posrednictwem Zarzadu Drog Wojewddzkich w Olsztynie
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zintegrowany System Zarzadzania:
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2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania od niniejszej decyzji strona moie zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia ZDW w Olsztynie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Oznacza to, ie decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia do WSA. Pozlozeniu ofwiadczenia nie jest moiliwe skuteczne cofniecie

o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
Oplate skarbowq od decyzji w kwocle 10,00 z! uiszczono przelewem. Podstowa prawna - czest | ust. 53 Zolgezniko do ustowy o oplacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. |. Dz2. U. 2 2023 roku, poz. 2111).

Tomasz Rafat Elektronicrive podpetany pzez

Tomasz Ratad Raczkowrsis
Raczkowski Data- 2026 04 08 09:3709 40200

Otrzymuje:
1. Energa-OperatorS.A., ul. Marynarkn Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Petnomocnik: Pan Arkadi

wi :
1. RDW Nidzica
2. afa

Sporzgdzit: Paulina Strot Tel. (89 526 1926 e-moaif: pauling.strot@zdw.oisztyn pi

KLAUZUHLA INFORMACYINA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
~ DLA WHNIOSKODAWCOW | INTERESANTOW ZARZADU DROG WOIEWODZKICH W OLSITYNIE W TYM 0508 WYMIENIONYCH W DECYZIACH ADMINESTARCYINTCH |

POSTANOWIENIACH
Zgodnie z Ry d. Parl E IM(UE)ZOISIG‘IS:MZ‘IMWZMEI wspnuﬂeodimwosébﬂmnyd\wmhzkuz danych osobowych
lwsprawhmohodnqopmwwwdvdamhmx ryh yrektywy 95/46/WE ( ym dale] RODO) Inf J!
Administrator
Mmh!su'ltnmm Pakatwa danych osobowvchjest Zerzyd Drég Wojewddzkich w Olsatynie z siedziba przy ul. Pstrowskiego 28b [19-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, adrgs e-mail:
laria@zdw.olsztyn.pl, sek olsrtyn.pl, rep przez Dy ZDW w Oisztynia.
2. mspektos Ochrony Danych
Ad powolst 1 Ochrony Danych, 7 ktdrym kontakt jest matliwy pod adresem emall; iod @adw.olsrtyn.pl.
3. °F prawna p
Administrator przetwsrza Paristws dane osob w ceky Padstwa wnlosk Iubspuwv a takle w calu reakizacyl zedas wi h bydt zadad zb yeh, chz
SW Drawa w SIC £ zumwxdm:lmml?ﬂrodrocod\ bl pEwrg Paﬁnuﬁmhosobowyd:jesun‘m 16t ¢ RODO -
Jast nlezbedne do 3 Adrmni: mzmsustlm.t- . do wyk da zadania
I gow i ie publiczny lubwnmwhsmmlmﬁnd:ypubﬁamj w dku k i _‘ decyzji ad i ub
pastanowieris w Paristwa sprawie, pod. ] zania danych osobowych s réwnied ',ushwxdnhllmlswrxodeks
4.  Odblorcy danych osobowych
Odbiorcamni Patstwa danych osob h mogy byt pods doichot ia na mooy &w prawa. W dbiy do ktérych moga byé preekazane
Pasistwa dane, b'dqm'myiuanm‘qlpostqpmﬁmnrunyuhbamdouhmhnhwmosku,lprmmmocy iséw praws, kirym Ad; kazel wriosek, sprawe.
Ponadto Pafistwa dane osob mogh byt ud firmom k ] p ym obsluge k 1 fak na zh
mzpodmbunﬁhdaqcvmuskqlmmmhdnﬂmnmdlm,hém fe danych osobowych na pod: e odrgbnej vmowy H danych
b h lub innego ngo 2 P w 2akresie ochrony danych psobowych
5. Okraprudwwmﬂ:dmydn
Pasfistwa dane osobowe przetwarzane bedy przer okres mzb@dnydoxMwmsprm oraz h przez okres dreni Prnmhdv o 2
Maumnhzourwspmvielnsmkcibmml dnalitych 2kt oraz cf W Sprawie Iuknsu L 6 yeh, w
tymréwnlei przez okres i wlmych dych Kvyurh ol(rtsu przechowywania dokumentadi ustals siq w oparciu o jednolity rteczowywyknakt,
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Olsztynle.
6. muﬁi mmm
fe Augui Paﬁstwupnwodoudmhdostgpudomtdswlchdamhmlkhwtwmh Przyshuguje Paiistwu takie prawo do tadania usunigeia
lub ograniczenia fa w prrypadkach ok hednio w art. 17 tart. llRODO tuldtpﬂwo mn 2anie, priy aym przyshuguj onojedvmew
sytuaci, jateli dalsze ie nie jast niszbedne do wywi; sig przez Admi inje inne nadrzgdne prawne pod;
Administrator informuje o prawie dowmesnem:skauldoorganu nadzorczego - Prezesa Unqduodlmnymnythf‘ bowych, w pazypadku idedy fe Pasistwa damych
osobowych aarusza prepisy o achronie danych osobowych.
7. Ohowinsek pedanis danych
Podanie prrez Pafistwa danych osobowych jest ym z¢ wzghdu na k $E wyp bowinzk go ciak na Admi lub konk $¢
vk ia zadania reak o w bl b w ramach ia whadzy publiczne;, powi | Ad . Brak podania darych osobowych uniemathwi
" I A ago przez Ad wtym & ku, sprawy.
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DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a pkt 1i 3, ust. 5, art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (. j. Dz. U. 2 2025 r,, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{t.j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 572}, driatajac z upowaznienia Zarzadcy Drogi tj. Zarzadu Wojewédztwa Warmirisko — Mazurskiego
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04,12.2025 roku (otrzymano 04.12.2025 roku), zloionego przez Energa Operator S.A.,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, z pelnomocnictwa ktorej dziala Pan Andrzej Swiecicki, dotyczacego vzgodnienia
lokalizacji przytacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej 521 Kwidzyn ~ Prabuty —
Susz - Hawa (dz. nr 102/7, 106, obreb 3 Susz, gmina Susz), wedlug lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno —
wysokosciowe]j w skall 1:500 (zalacznik nr 1), stanowigcej integralng czeéf niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach:

1. Trasaprzebiegu lokalizacji przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, ma by¢ zgodna z mapg stanowiaca integralng

czes¢ niniejszej decyzji (zatacznik nr 1).

Niniejsza decyzja wazna jest tylko z zatacznikiem nr 1.

Prace w pasach zieleni wykonane metodg wykopu otwartego zasypywac warstwami o grubosci 0,2 m, zieler
odtworzy¢ zgodnie ze sztukq ogrodniczg.

Teren po wykonaniu rob6t w pasie drogowym naleiy przywroei¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi bedzie wymagal przefoienia urzqdzenia, koszt tego przefozenia poniesie jego Wiasciciel.

6. ZDW w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen naleiy ustali€ z ich uzytkownikami.

7. Umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzer nie mote naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie mote
przyczyniac si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia wartoéci uzytkowej
drogi.

8. Po wykonaniu w/w urzadzen, w okresie 24 miesigcy od daty odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego
(potwierdzonego przez przedstawiciela zarzadu drogi) inwestor zobowigzany jest usunaé ujawniajace sie wady
techniczne spowodowane nieprawidiowym wykonaniem rob6t w wyznaczonym przez zarzad drogi terminie.
W razie zwioki w usunieciu wad zarzad drogi moze wykonaé niezbedne roboty na koszt Whasciciela w/w urzadzen.

9. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Zarzad, ze przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie
drogi, @ w szczegéinosci zagraza bezpieczeristwu ruchu drogowego, Inwestor zobowigzany bedzie — natychmiast po
wezwaniu — przywrdci¢ poszczegélne elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi wojewddzkiej do stanu
pierwotnego.

10. Utrzymanie w/w urzadzen naleze¢ bedzie do ich wiasciciela.

11. Warunki zawarte w niniejszej decyzji s3 waine przez okres trzech lat, nie stanowig pozwolenia na budowe, ani
zezwolenia na wejécie z robotami na teren pasa drogowego.

12. Zgodnie 2 art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22025 r., poz. 418), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do os$wiadczenia

Zintegrowany System Zar23dzania:
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o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego oznaczonym jako dz. nr 102/7, 106, obreb 3 Susz,

gmina Susz na cele budowlane.
UzASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,

poniewai uwzglednia ona w calodci interes stron.
POUCZENIE

1. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie urzadzen obcych
Inwestor lub Wykonawca dzialajgcy z upowainienia Inwestora winien ztozy¢ w Rejonie Drég Wojewddzkich
w Nidzica, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, na miesiac przed planowanym rozpoczeciem rob6t.

2. Do wniosku o zajgcie pasa drogowego naleiy dolgczyé:

—  harmonogram robét,

—  zatwierdzony przez Mars2atka Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego - Biuro ds. drég, ul. Glowackiego
17, 10-447 Olsztyn, tel. 89/512-58-12) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét,

—  kopie niniejszej decyzji.

3. Za zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robdt zostang naliczone optaty zgodnie z:

— art. 40 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. 2 2025
roku, poz. 889),

— uchwalg nr XXIV/328/04 Sejmiku Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég wojewodzkich na terenie wojewoddztwa
warminisko — mazurskiego na cele nie zwigzane 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
{Dz. Urz. Woj. Warmirisko — Mazurskiego z 2004 r. Nr 139, poz. 1726 2 dnia 11 paédziernika 2004 r.),

~ uchwatg Nr XXIfl/534/16 Sejmiku Wojewddztwa Warmirfisko — Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIV/328/04 Sejmiku Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia 31
sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég wojewddzkich na terenie
wojewGdztwa warmirisko ~ mazurskiego na cele nie zwigzane 2 potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmirisko — Mazurskiego z 2017 r. poz. 596 z dnia 8 lutego 2017 r.).

4. Zaumieszczenie w pasie drogowym urzgdzert obcych nalezy corocznie uiszczaé optate zgodnie z:

~ art. 40 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. 2 2025
roku, poz. 889) oraz w/w uchwatami Sejmiku Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego.

5. W przypadku stwierdzenia, ie prowadzone sg roboty w pasie drogowym bez decyzji zezwalajace} na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym organ rozpocznie postepowanie administracyjne i wymierzy stronie kare pienieing za
zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdcy drogi lub bez 2awarcia umowy zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1
ustawy o drogach publicznych.

6. Powyisza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu zgloszenia budowy
albo wykonywania robdt budowlanych w trybie i na zasadach okreélonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r,, poz. 418).

7. Zgodnie z art. 127 § 1a kpa decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit 2 powodu
uwzglednienia w catosci £adania strony, jest ostateczna. Oznacza to, ie od niniejszej decyzji nie przystuguje stronie
odwolanie, | tym samym prawo do 2rzeczenia sie odwotania. Na decyzje stuty skarga do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Olsztynie za posrednictwem Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie w terminie 30 dni od
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daty doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy 2 dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 259 ze m.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czyni¢ zado$¢
wymaganiom pisma w postepowaniu sgdowym, a ponadto zawieraé:

1) wskazanie zaskarzonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnosci,

2) oznaczenie organu, ktérego dziatania, bezczynnosci lub przewlektego prowadzenia postepowania skarga

dotyczy,

3) okredlenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Whis staly od skargi wynosi 200,00 z1.

Stronie moze by¢ przyznane prawo pomocy na jej wniosek ztozony przed wszczeciem postepowania lub w toku
postepowania. Wniosek ten wolny jest od oplat sadowych (art. 243 § 1 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje 2wolnienie od kosztéw sadowych oraz ustanowienie adwokata , radey prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

W mydl art. 254 § 1 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztow
nieoplaconej pomocy prawnej sklada sie do wiaéciwego wojewddzkiego sadu administracyjnego. Strona, ktéra nie
ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze wlasciwosci sadu, o ktérym mowa w § 1, moie ztozy¢
wniosek w innym wojewddzkim sadzie administracyjnym. Whniosek ten przesyla sig¢ niezwlocznie do sadu

wiasciwego (5 2).
Opftaty skarbowej 20 wydanie fenig na lokalizacie urzqd: frostruktury technicznej nie pobrono. Podstawo prowno - Czes€ il ust, 44 pkt 2 ppit 9
zaiqcznika do ustowy o oplacie skarbowej z dnia Jsmodazoosmn.; Dz. U. 2 2023 roku, poz. 2111 ze zm.).
Pobrano opfate skorbowq za peln nictwo w wysokosei 17,00 21,
W zatacreniu:

1.  Mapa w skali: 1:500

To masz Rafa' Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Rafat Raczkowski

Raczkowski Data: 2025.12.29 07:27:28 +0100°

Otrzymuje:
1.  Energa- Operator S.A., ul Marynarkl PO|SklE] 130, 80-557 Gdarisk

1. RDW Nidzica
2. afa

Sporzqdzit: Pawet Kazio Tel. (89)526 1926 e-mail: pawel.kazio@zdw.olsztyn.pl

Zintegrowany System Zarzadzania:
Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN 1SO 9001:2015-10
Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN {SO 14001:2015-09

oY



ERU1 Starosta Hawskd

PN AN

14-200 Hawa

Hawa, 14 kwietnia 2026 r.
'N’\ 4 ul. gen. Wladystawa Andersa 2a

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR WGK.6630.96.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w tawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Susz, ul. Ilawska
Identyfikator dzialek ewidencyjnych:280706_4.0003.102/12,

Lokalizacja obiektu 280706_4.0003.106, 280706_4.0003.102/7, 280706_4.0003.103,
280706_4.0003.104/5

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych m. Susz Susz-3  102/12
Arkadlusz Swiecicki reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca P.P.U. PROASEL Arkadiusz Swiecicki, NIP: 5783050323
Hetmanska 47/3, 82-300 Elblag
Energa - Operator SA.
z siedzibg w Gdansku

inwestor ul. Marynarid Polskiej 130
80-557 Gdansk

) ARKADIUSZ SWIECICKI

Projektant numer uprawniefi: WAM/0027/PWOE/18

Data wplywu wniosku 3 kwietnia 2026 r.

Data rozpoczecia narady 7 kwietnia 2026 r.

Data zakonczenia narady 14 kwietnia 2026 r.

Przewodniczaca Oksana Dobrowolska

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Qznaczenis podmioty:
1 Gmina Susz

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stenowisko/uwagi:
Nie wyraiono stanowiska

- |Qzmacaeni st
Orange Polska S.A.

Podmiot powladomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Qzpaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Polkomtel Sp. z o0.0. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmioty: Imig i nazwisko preedstawiciela
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie, RD KWIDZYN Zbigniew Kierzek
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradnie z wykorzystanicm
Projekt zaakceptowany srodkow kemunikaci elektroniczne)
Oznaczenie padmiotu: Imig i Razwisko przedstowiciela

S [Ivendo Bartosz Kuémin Marek Downer
Stanowiska/uwagi: Udzig! w naradzie  wykorzystaniem
Projekt uakceptowany srodkdw komunikacj elekiromcanej

Qznaczenie podmiotiy:
6 IMULTIMEDIA POLSKA S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela
Robert Borawski

Strona 122



3

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzal w naradzie 2 wyhorz,stamem
srodkow kumimikacp efektreniczney

Qznaczenie podmiolis:
7 INEXERA Spétka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Grycmacher

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1.Zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej sieci gazowej zgodnie z "Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640".

2.W miejscu zblizen i skrzyZowan z istniejaca sieciy gazowa roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegdlng
ostroznoscig (preferowane wykonanie robot recznie).

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji jednostkg-Gazownie w Ostrédzie/Placowke w Hawie.

4, Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sq usungé¢ wlasnym kosztem i
staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu szkody
wynikowej poniesionej przez Polska Spolke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy.

O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel.
nr 992.

5. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejaca siecia gazowa sredniego/niskiego cisnienia,
powodujaca zmniejszenie wielkosci jej przykrycia ponizej 0,80m.

Stanowisko/uwagi: Udzial w nuradzie z wykorzystaniem
ijekt zaakceptowany dradghow homunikacj. elehlroniczne;
Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

g |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial w Gdarnisku, Zaklad w Olsztynie, RD Ewa Jedrzejewska
Ostréda
Stanowiskefuwagi:

U dzal w naradzie z wyhorzstaniem
stodkow kemunikacu elektionicsnes

s e
9 |TK Telekom spélka z o.0.

Imie i narwisko przedstawiciela

Jacek Michniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziaf w narodzie 2 wykorzysianem
srodkow komunikach elektroniczney

> P
10 Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Brézdziak

Stanowisko/uwagi: Udziar w naradze z wyhorzystamem

Projekt zaakceptowany srodkow komunikegyi elehtromcrne;
11 Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Suszu Tomasz Sulinski

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzal w naradzie z wykorzystaniem

srodkow kemunridgj elektromezne)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Arkadiusz Swiecicki.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw

komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.)

=" Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Oksana Dobrowolska

Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 kwietnia 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pleczecia elektroniczng organu.

Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczng pieczecia kwalifikowana organu zawierajgca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakofczenia oraz znak sprawy zgodny 2z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga

dodatkowych pieczatek.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w zwigzku z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. 22026 r. poz. 524 z pén. zm.),

zaswiadcza sieg,

ze w dniu 25.05.2026 r. do tutejszego urzedu wplynelo zgloszenie budowy sieci elektroenergetycznej
obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 15kV na dz. 104/5, 103, 102/12 obreb 0003 m. Susz.

Zgloszenie Zlozyla:
Energa Operator S.A. z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

reprezentowana przez Pelnomocnika: Pana Arkadiusza Swigcickiego (82-300 Eiblag, ul. Obozna 4/33)

W zwigzku z powyzszym zgloszeniem Starostwo Powiatowe w Hawie nie wnosi sprzeciwu.

Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a) obiekty budowlsne podlegajg geodezyjnemu wyzmaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) budowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wyzej zatwierdzonym projektem budowlanym, ktéry jest
integralng czescig niniejszego zgloszenia, zgodnie z wiedzy i sztuky budowlans, obowiszujycymi
przepisami prawa, w tym bhp i ochrony $rodowiska, pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane,

¢) powindomi¢ wszystkich wladcicieli (zarzadcéw) sieci uzbrojenia technicznego i zarzad drogi przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych. Uzyskaé ewentualne pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
zezwolenie na wycinke drzew,

d) ustanowié kierownika budowy.

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego po uplywie 14 dni od zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminic 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji z zastrzezeniem art. 54 ust. 2 - majac na wzgledzie art. 56
ust. la.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Za przyjgcie zgloszenia dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 105,00 zl zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt |
lit. c) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z pézn. zm.).

Za wydanie niniejszego zaswiadczenia dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 17,00 zl zgodnie z art.

['ust. 1 pkt 1 lit. b) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 1. poz. 1154
z péim. zm.),

Otrzymuia;

’ . Signuc by /
i. Inwestor /e-Doreczenie/, Pooplao
2. Pelnomocnik inwestora /e-Dorgczenie/, Prewnyde
3. o Detn / Dta.

06191310

Do wiadomogci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Itawie /e-Dorgczenier.
Opr..
1.Ad danych esobowych jest Starosta Powiatu Hawskiego, 2 siedziby uf, Gen, WI. Andersa 22, 14-200 flawa, email: starcstwo@powlat-Hawski.pl, tel, 83 645-07-00, zwany
datej ADMINISTRATOREM”. 2. Ad! y v 4 Ochrony Danych, email: od @powist-ilewski.pl, tel. 89 549-07-88. 3. Inf je 0 Slowym cels oraz pod e
prawne] przetwarzania Pani/Pana danych w zaleinoici od zatatwianej sprawy d 33 pod ad: www.bip.powlat-Rawskipl, w 2akiad, h danych bowych klsuzule

Informacyjne. 4. W preypadky fakichkobwiek pytan prosimy k k sig x i kbw p Ochrony Danych,



Warminsko-Mazurski
Urzad Wojewédzki w Olsztynie

Wydziat Infrastruktury i Nieruchomosci

WIN-11.7843.5.40.2026 MD

Olsztyn, 11 czerwca 2026,

ZASWIADCZENIE
o przyjeciu do wiadomosci zgtoszonych robét budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowilane (t. j. Dz.
U.z2026r., poz. 524 ze zm.) w 2wigzku ze ztozonym zgtoszeniem inwestora:

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Wojewoda Warmirisko-Mazurski

z urzedu,

zaswiadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zwigzku ze zgtoszeniem zamiaru
wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, na
podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane polegajacych na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w pasie drogi wojewddzkiej 521 na
dziatkach 102/7 i 106 obreb 0003 Susz, identyfikator dziatki 280706_4 gmina Susz.
Wydanie niniejszego zaswiadczenia wyltacza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym
mowa w art. 30 ust. 6 7 Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestoréw do
razpoczecia robét budowlanych.

Zataczniki: PZT + Zataczniki do projektu

Z up. Wojewody Warminsko-Mazurskiego
Beata Faltynowska
Dyrektor Wydziatu Infrastruktury i Nieruchomosci

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Swiecicki — petnomocnik

2. Aa

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444 Warmirisko-Mazurski Urzad Wojewédzki w Olsztynie
adres email: infof@pw,olsztyn,ol adres: Al. Marsz. ). PiHsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doreczer: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27



Przedsigbiorstwo projektowo — u-' SWECieKi
”PROA SE ?” # 25.05.2026 16:24:30 GMT+02Z)'(‘)I=
/0/40 Arkadiusz Swiecicki A AR
ul. Obozna 4/33, 82-300 Elblag
tel: 668-606-392 biura.proasel@gmail.com

NiP: 5§78-305-03-23

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV.

Adres obiektu budowlanego:
Susz, ul. ltawska

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 280706_4.0003.102/12,280706_4.0003.103,
280706 _4.0003.104/5

Dane inwestora:

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibg w Gdansku
Adres inwestora:
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Warunki przytaczenia: P/25/064624
Umowa: 0J05197/25
Zadanie inwestycyjne: 0OBI/23/2503100
Spis zawartosci:
1. Warunki przyfaczenia... ......ooooivviiiiiiii e v e s ¥ e e str. 2-4
2. Uzgodnienia z Energa-Operator................ccoiviiii str. 5-7
3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej.............cc.oiiiiii str. 8-10
4. Decyzje Zarzadu Drog WojewddzKich................ii str. 11-17
5. Uzgodnienie Burmistrza SUSZa ..............coooiiiieii str. 18-20
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ... str. 21-27
7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia .............. oo o Mo e Eorn s axnes sir. 28-31
Starostwo Powiatowe w Hawie
Zalacznik Nr 1
Cz.222

stanowiacy integralng cze$¢
ZASWIADCZENIA
Signed by / Znak: BAI.6743.1.116.2026.1Z

Podpisano przez z dnia 19.06.2026 r.
Przemyslaw Z up. STAROSTY
Gajewski . .
} Przemystaw Gajewski
FECECrT DYREKTOR

Wydziatu Budownictwa Architektury i Inwestycji




