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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

byé zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym
w Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych jest przebudowa trzonu napowietrznej linii $redniego napigcia SN 15kV
polegajaca na skablowaniu i wymianie na niepenoizolowang , napowietrznego trzonu linii SN7-07003/02
odcinku od GPZ Babiak do stanowiska nr. 61 .

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Wytyczne Programowe obejmujg trzon linii napowietrznej SN 15kV zlokalizowanej na terenie gmin Babiak, Osiek
Maly i Sompolno.

4. Stan istniejacy
4.1 Linia napowietrzna SN7-07003/02 (Babiak - Sompolno)

Trzon linii napowietrznej SN 15kV od odt. nr. 1369 przy GPZ Babiak do stanowiska nr. 6 podiegajacy
przebudowie na linie kablowa SN i niepetnoizolowana zostat pobudowany w 1958 roku w oparciu o przewody
AFL 3x50mm? i AFL 3x35mm? na stanowiskach stupowych typu ZN, E oraz drewnianych. Odcinek trzonu tej linii
w 2008 roku zostata czesciowo wyremontowana na odcinku od stanowiska stupowego nr.17 do stan. 61 ( 5200
mb.). Remont polegat na wymianie stupéw w zlym stanie technicznym. Dodatkowo w marcu 2016 roku
wymieniono odcinki trzonu linii SN przebiegajace przez tereny zalesione na niepetnoizolowane typu EKOPAS 70
mm? o diugosci 1034 mb.

5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie ninigjszych Wytycznych Programowych przewiduje sie wymiane istniejacego trzonu linii
napowietrznej SN na linig kablowg SN 3 x XRUHAKXS 1x240 mm? o diugosci ok. 40 m i na niepetnoizolowang,
3 x EKOPS 120 mm? o diugosci ok. 6000 m oraz 3 x EKOPS 50 mm? o dtugosci ok. 290 m.

5.1 Linia napowietrzna SN7-07003/02 (Babiak - Sompolno)

W ramach zadania planuje sie przebudowe linii napowietrznej SN na linie niepetnoizolowang typu EKOPAS oraz
kablowa SN. Planowana dtugos¢ linii niepeinoizolowanej wynosi ok.6290 m , a linii kablowej ok.40 m.

Istniejacy kabel SN od GPZ Babiak do odt. nr. 1369 typu HAKFtA 3x120 mm? o dlugosci ok. 40 m. nalezy
wymieni¢ na nowy typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240mm? . Nastepnie od odt. nr. 1369. przy GPZ Babiak do
stanowiska nr. 42 poprowadzi¢ linie niepelnoizolowanej 3 x EKOPS 120 mm? o diugosci ok. 4600 m.

W kolejnym etapie nalezy od stanowiska nr.50 i dalej w kierunku stanowiska nr. 62 wykona¢ nowy odcinek linii
napowietrznej niepetnoizolowanej typu 3x EKOPAS x 120 mm2o diugosci ok. 1400 m. Dodatkowo w zadaniu tym
uwzgledni¢ wymiane istniejacego odt. 274 na rozitacznik sterowany radiowo. NaleZy uwzgledni¢ rowniez wymiang
przewodow golych na niepetnoizolowane 3 x EKOPS 50 mm? o diugosci ok. 290 m w pierwszych przestach
odgalezien napowietrznych SN. Na pierwszych stanowiskach stupowych w tych odgalezieniach (po ich
wczesnigjszym dostosowaniu do nowej funkcji) nalezy przewidzie¢ zabudowe roztaczniko-uziemnikéw SN.
Stanowiska stupowe na ktorych majg by¢ zabudowane roztaczniki RN nalezy wymieni¢ na nowe dostosowane do
nowych petnionych funkcji. Projektowane nowe stanowiska stupowe naleZzy wykona¢ w oparciu o Zerdzie o
wysoko$ci minimum 13,5 m wraz z uwzglednieniem zachowania zapasu odlegtosci przewodéw od ziemi min. 1 m
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w odniesieniu do obowigzujacych norm. Po wykonaniu zadania nalezy dokonaé demontazu linii napowietrznej
zgodnie z zatacznikiem mapowym nr 1 i 2. Projektowang linie napowietrzng niepetnoizolowana oraz kablowg SN
przedstawiono w zataczniku mapowym nr 1 2.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Linia kablowa SN o przekroju 240 mm? m. 40
2. | Linia napowietrzne SN niepeinoizolowana 3 x EKOPS 120 mm? m. 6000
3. | Linia napowietrzne SN niepeinoizolowana 3 x EKOPS 50 mm? m. 290
4. | Demontaz linii napowietrznej SN 15 kV m. 6290
5. | Roztgcznik RN wraz ze stupem szt. 1
6. | Roztacznik RUN wraz ze stupem szt. 2
7. | Montaz stupa z roztacznikiem sterowanym radiowo szt. 1
8. | Agregaty h 132
9. | Dokumentacija projektowa Szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

e Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji
Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analiza mozliwosci ujgcia dodatkowych Srodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikdw SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaznikow nalezy:
Ze wzgledu na do§é¢ duzy zakres przebudowy trzonu linii SN 15 kV - ok. 6,29 km. realizacje prac
podzielono na kilka etapow.
- W pierwszym etapie, na czas wprowadzenia i podtaczenia nowej linii kablowej SN na ist. odt. nr.1369
( zaprojektowa¢ do wymiany na nowy ) na terenie GPZ Babiak oraz wymianie przewodow AFL
na 3xEKOPAS 120mm?2 nalezy w polu nr. 2 w GPZ Babiak wylaczy¢ linie SN kier. Sompolno oraz
dokona¢ rozmostkowania tej linii na stanowisku nr.42.
Dodatkowo nalezy zapewnic takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby wykonanie zadania nie
przekroczylo 50 godzin. Na czas wykonania pracy nalezy nastepujaca istniejacq stacje
transformatorowa zasilié poprzez zastosowanie agregatu pradotworczego :
70478 ( 63 kVA) — 96 godzin.
- W nastepnym etapie, nalezy od ist. stanowiska slupowego nr.42 (miejsce rozmostkowania) dokonaé
wyltaczenia linii SN do odt. nr. 274 .
Dodatkowo nalezy zapewni¢ takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby wykonanie zadania nie
przekroczyto 20 godzin.
Na czas wykonania pracy nalezy nastepujace istniejace stacje transformatorowa zasilic poprzez
zastosowanie agregatow pradotworczych:
70450 (30 kVA), 70451( 30 kVA) i 70478 (63 kVA) — 36 godzin
- W kolejnym etapie, nalezy dokona¢ wylaczenia linii SN od stanowiska stupowego nr.50
(miejsce rozmostkowania) w kierunku miejsca rozmostkowania ist. stan. 63 oraz do
rozigcznika nr. 711
Dodatkowo nalezy zapewnic takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby wykonanie zadania nie
przekroczyto 10 godzin.
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o Wylaczenia planowe

W ramach zadania planuje si¢ 10 godzin przerw planowych ( dotycz stacji 70478).
W ramach zadania przewiduje si¢ prace od 1 do 3 agregatow przez lgczny czas 132 h.
Realizacja zadania wymaga zastosowania agregatow o mocy: 30 kVA, 63 kVA, :

¢ Awaryjnos¢ linii objetej opracowaniem

Wartosé licznika SAIDI za poprzedni rok kalendarzowy:
linia Babiak — Sompolno (cigg nr SN7-07003/02) - 751 380,11

llo§¢ awarii za poprzednie dwa lata kalendarzowe:
linia Babiak — Sompolno (cigg nr SN7-07003/02) - 24 szt

Statystyka przyczyn awarii dla poprzednich dwéch lat kalendarzowych zostata przedstawiona w zataczniku nr 5.

¢ Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdtowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacii

przetargowej/umowie:

- Format schematow w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Format rysunkow w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Format map w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Calg dokumentacije nalezy dostarczy¢ réwniez w formacie pdf.

- Plany projektowe w wersji elektronicznej opracowaé w uktadzie wspétrzednych 2000 strefa 6,

- Jeden egzemplarz dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami.

- Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona w czytelnej technice graficznej oraz w wersji
elektronicznej na ptytach CD. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy papierowych - 5. W wersji elektronicznej wszelkie
opisy, tabele powinny by¢ wykonane w pliku, ktéry mozna bedzie odczytaé za pomoca programow Word, Excel.
Rysunki nalezy wykona¢ w programie typu CAD.

- Dokumentacje projektowq zrealizowaé w oparciu o aktualne, zatwierdzone do stosowania w ENERGA-
OPERATOR SA ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”.

- W dokumentacji uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole Zespolu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacji
Projektowej przy ENERGA-OPERATOR SA.

Nabycie praw do nieruchomosci powinno nastapi¢ zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow opracowanych na

podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA.

¢ Ochrona $rodowiska

Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty Srodowiskowe:

- zlom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

- glebai ziemia - konieczno$¢ zagospodarowania odpadéw,

- gruz betonowy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

- pozostate zuzyte urzadzenia i elementy — konieczno$é zagospodarowania odpadow,

- zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA — OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu — szczegoly przedstawia zatacznik do wytycznych.
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8. Informacje dodatkowe
¢ Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelari ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, ktéra nastepnie zostanie przekierowana
do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej.

Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegdinymi komoérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP

wytycznych Centrala Oddziat w Kaliszu RD w Kole

Wydziat Rozwoju, Wydziat
Przytaczen, Wydziat
Zarzgdzania Ustugami
Pkt. 5 Nie dotyczy Sieciowymi, Wydziat Dziat Zarzadzania Eksploatacjg
Nieruchomosci
Energetycznych, Regionalna
Dyspozycja Mocy

e Zmiany i odstepstwa

W sytuaciji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrektora Departamentu
Zarzadzania Uslugami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacijg (dla sieci SN i nn) za
posrednictwem Sekcji ds. Standardéw Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie
komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

e Parametry zwarciowe
Parametry zwarciowe linii elektroenergetycznej SN 15 kV:
- Sposéb pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany;
- Napiecie znamionowe sieci: 15 kV;
- Prad zwarcia doziemnego: Sekcja1-27,1 A; Sekcja2-11,8 A
- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s;
- Moc zwarciowa na szynach 15 kV: S1- 93,8 MVA , 52 - 95,5 MVA
- Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 0,3 s;
- System ochrony od porazen. uziemienie.

9. Spis zalgcznikéw

Zatacznik nr1i2 Mapy pogladowe

Zatacznik nr.3i4 Mapy pogladowe — KOMIT(podktad GEO-PORTAL)

Zalgcznik nrb  Statystyka awarii

Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Bwho
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Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepuja szczegélnie liczne zagrozenia
dla drzew i krzewéw w postaci bezposrednich uszkodzert lub niekorzystnych zmian warunkéw
siedliskowych. Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie moga pozosta¢
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art. 82. 1. w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo
budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw
$rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy
robét. Inwestor zobowiazany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i
krzewy w spos6b gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzew6w na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewéw, naraza wykonawce prac na
kare pieniezna.

Aktualnie obowiazuja nastepujace akty prawne dotyczace ochrony przyrody :

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z péiniejszymi
zmianami):

2. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 28 paZdziernika 2016 r. w sprawie stawek opfat za
usuniecie drzew i krzewéw na rok 2017. (Monitor Polski 2016 poz.1018).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004 r. w sprawie trybu naktadania
administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia
oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewéw. (Dz. U. Nr 219 poz.
2229).

4. Decyzje administracyjne.
1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

e Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory,

e Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe cigcia,

e Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przycigcie lub
oberwanie korzeni

2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych

2.1 Wykopy - powodujg najczestsze uszkodzenia systemoéw korzeniowych
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e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia
prace w obrebie korzeni wykonywa¢ tylko sposobem recznym

e przy gtebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

¢ przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skrécic okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — powodujg zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

e zakaz zmian poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony drzewa + 1 m
e w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonad systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew
3. Zabezpieczanie pni
3.1 Ogrodzenia pni



e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi koron (rys.)

e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej
$rednicy korony drzew

3.2 Oslony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badi juty)

ostona z desek wokot catego pnia (rys.)

wys. nie mniej niz 150 cm

dolna czesé desek powinna opierac sie na podtozu

oszalowanie naleiy opasaé drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy)

deski powinny $ciéle przylegac¢ do pnia

e zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pgcherzykowych, juty

4. Skiadowanie materiatéw oraz postéj i przemieszczanie ciezkiego sprzetu.

4.1 Sktadowanie materiatéw - nieprawidtowe sktadowanie powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby



o zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich)

o zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujacych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami

4.2 Drogi

o zakaz postoju i poruszania sig ciezkim sprzetem budowlanym
o zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie korzeni

5. Zabezpieczanie koron drzew

5.1 Dodatkowe ostony

e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

» wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem (rys.)

o wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujacym w chirurgii drzew)



W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody
przy realizacji zadan inwestycyjnych lub remontowych nalezy niezwtocznie konsultowaé sig z
Wydziatem BHP i Ochrony Srodowiska lub z odpowiednim urzedem gminy.

* Skorzystano z opracowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa



