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1. Wymagania techniczne 
 

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi 

być zgodna z: 

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi 

na stronie internetowej www.energa-operator.pl. 

Wszystkie urządzenia: 

1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki 

certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane 

laboratoria, 

2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w 

Dyrektywach 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia możliwości przyłączenia do 

sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. (dalej „EOP”), Farmy Fotowoltaicznej PV Objazda o mocy 

przyłączeniowej 20MW zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia nr P/23/066062 z dn. 01.07.2024r i zawartą 

umową o przyłączenie. Na etapie opracowywania wytycznych programowych zmianie ulega lokalizacja pola 

liniowego względem wydanych warunków przyłączenia, zmiana ta wynika z zagospodarowania terenu GPZ Rowy.  

 

W załączniku nr 3 przedstawiono Warunki przyłączenia nr P/23/066062 z dn. 01.07.2024r 

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych 

Rozbudowa stacji planowana jest na obszarze istniejącego GPZ Rowy zlokalizowanym w miejscowości Objazda 

76-212 Rowy ul. Objazda, Dz. Nr 1/10 Obr. 0015 54°36'43.6"N 17°02'40.8"E. 

4. Stan istniejący i planowany 

Stacja 110/15kV GPZ Rowy nr G5048 wybudowana została w 2020 r jako nowy obiekt.  

 

W załączniku nr 1 przedstawiono schemat rozdzielni 110kV ( stan istniejący i projektowany). 

 

Konfiguracja rozdzielni 110kV: 

Rozdzielnia 110kV napowietrzna, tradycyjna, dwusekcyjna, pracująca w układzie H 

Rozdzielnia 110kV: 

Dwa pola liniowe – Ustka i Słupsk Wierzbięcino, ( proj. PV Bukówka pole nr 6)  
jedno pola transformatorowe 110/15kV – transformatory o mocy 16MVA, ( pole nr 7 – przyszłościowe pole TR 2)  
Pole łącznika szyn, bez wyłącznika,  
 

http://www.energa-operator.pl/
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Podstawowa aparatura rozdzielni 110kV: 

- oszynowanie rozdzielni stanowią przewody rurowe AR80x6 oraz przewody AFL 6-240, 

- wyłączniki typu LTB 145  123kV/40kA/100kA/3150A;  

- odłącznik typu: ONIII-123-UL z napędem 2xNSO 80-2, 

- przekładniki prądowe typu PA 123,  150/1/1/1/1A, - 1szt 

- przekładniki kombinowane typu PVA 123a, 800/1/1/1/1/1/1A, - 2szt 

 

Transformatory 110/15 kV 

Transformator nr 1 

- typ TORb 16000/110 

- moc znamionowa 16 MVA 

- napięcie znamionowe 115 +/- 10% / 16,5kV 

- napięcie zwarcia uz%=12% 

- grupa połączeń YNd11 

 

Transformator nr 2 

brak 

 
Obwody potrzeb własnych prądu przemiennego 

 

- Transformator uziemiający 15/0,4kV typ TUOd 1640/15 napięcie 15,75/0,4kV; Moc 1637kVA; Moc potrzeb 

własnych 100kVA – sekcji 1  

 

 Zabezpieczenia, automatyka i sygnalizacja  

Linie 110kV 

 

1. Zabezpieczenia pól linii 110 kV stan. istniejący 

a) Pole linii 110 kV Ustka 

− różnicowe linii typu MiCOM P543 produkcji Schneider Electric - zabezpieczenie podstawowe 

przystosowane do współpracy z drugim półkompletem, który zainstalowany jest na drugim końcu linii. 

Komunikacja pomiędzy półkompletami zrealizowana jest za pomocą wydzielonej pary włókien 

światłowodowych.  

− odległościowe z funkcją sterownika pola typu MiCOM P439 produkcji Schneider Electric - zabezpieczenie 

podstawowe z pracą współbieżną. Nadawanie i odbiór rozkazów odbywa się poprzez konwerter 7XV5653 

oraz repeater 7XV5461 firmy Siemens. Terminal pełni również  funkcję automatyki SPZ 

b) Pole linii 110 kV Słupsk Wierzbięcino 

–  różnicowe linii typu MiCOM P543 produkcji Schneider Electric - zabezpieczenie podstawowe 

przystosowane do współpracy z drugim półkompletem, który zainstalowany jest na drugim końcu linii. 

Komunikacja pomiędzy półkompletami zrealizowana jest za pomocą wydzielonej pary włókien 

światłowodowych.  

–    odległościowe z funkcją sterownika pola typu MiCOM P439 produkcji Schneider Electric - zabezpieczenie 

podstawowe z pracą współbieżną. Nadawanie i odbiór rozkazów odbywa się poprzez konwerter 7XV5653 

oraz repeater 7XV5461 firmy Siemens. Terminal również pełni funkcję automatyki SPZ 

 

2. Automatyka samoczynnego ponownego załączenia (SPZ)  
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Pola linii 110kV wyposażone są w automatykę jednokrotnego, trójfazowego SPZ będącą funkcją przekaźnika 

MiCOM P439. 

 

Lokalna rezerwa wyłączników 110kV (LRW) i zabezpieczenie szyn  

 

Rozdzielnica 110kV objęta jest zintegrowanym układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej oraz zabezpieczenia szyn 

zbiorczych TSL-11 produkcji ZPrAE umieszczonym w szafie FR10. 

Kryterium pobudzenia układu LRW jest jednoczesność wystąpienia: 

- impulsu wyłączającego wyłącznik pochodzącego od zabezpieczeń pola, 

- informacji o stanie załączenia wyłącznika. 

 

Sygnalizacja ogólna stacji 

Oprócz sygnalizacji indywidualnej w poszczególnych polach, w szafie sterowniczo- przekaźnikowej FR3 

umieszczony jest cyfrowy układ sygnalizacji ogólnej typu MSA-9  produkcji ZPrAE. 

Do układu sygnalizacji ogólnej doprowadzone będą: 

– sygnały Aw, Al, Up indywidualnie dla każdego pola R110 kV, 

– sygnały zaniku napięcia sygnalizacyjnego, uszkodzenia P139, Up dla łącznika szyn 110kV, 

– sygnały o stanie pracy i zadziałaniu układu ZS i LRW R110 kV, 

– sygnały Aw, Al, Up zbiorczo dla każdej sekcji R15 kV, 

– sygnały o obniżeniu temperatury w budynku stacji, 

– sygnały stanu centralki alarmowej, uszkodzenia centralki alarmowej lub sabotażu/włamania, 

– sygnały z rozdzielnic potrzeb własnych 400/230 V AC, 220 V DC oraz 230 V AC napięcia gwarantowanego, 

– zanik napięcia 230 V AC sygnalizacji ogólnej stacji, odstawienie sygnalizacja akustycznej oraz kontrola 

napięcia zasilania modemu GSM/GPRS, 

– zanik napięcia <+><-> telesygnalizacji i odstawienie telesterowania, 

– sygnał o uszkodzeniu ogranicznika przepięć w urządzeniach łączności. 

 

Rejestracja zakłóceń sieciowych 

Rejestracja stanów zakłóceniowych pól 110kV i 15kV realizowana jest  przez poszczególne przekaźniki 

zabezpieczeniowe (MiCOM P, MiCOM P139)   

 

Telemechanika 

System telemechaniki zrealizowany jest w oparciu o sterownik telemechaniki SO-52v11 prod. Mikronika. 

Do koncentratora telemechaniki przyłączone są za pomocą światłowodów lub łączami RS wszystkie 

zabezpieczenia R 110 kV. Transmisja do systemów nadrzędnych w CDM Gdańsk i RDM w Koszalinie odbywa 

się światłowodem, którego zakończenie stanowi urządzenia łączności. Komunikację pomiędzy koncentratorem 

telemechaniki a urządzeniami łączności zainstalowanymi w pomieszczeniu łączności zrealizowano w oparciu o 

sieć Ethernet. System telemechaniki realizuje następujące funkcje telesterowań: 

 - wyłącznikami rozdzielni 110 kV, 

- odłącznikami i uziemnikami rozdzielni 110 kV, 

- wyłącznikami rozdzielni 15 kV, 

- kasowaniem sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, 

- blokowaniem i odblokowaniem automatyk rozdzielni 110kV ( SPZ, SZR, LRW/ZS) telepomiarów: 

Wielkości pomiarowe z pól rozdzielni R110 kV i R15 kV przekazywane są do systemu drogą cyfrową poprzez 

sterownik pól i zabezpieczenia. 

Z poszczególnych pól wykonywane są pomiary: 

- prądów fazowych,  

- napięć fazowych i międzyprzewodowych, 
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- mocy czynnej i biernej, 

- współczynnik mocy 

- odległości do miejsca zwarcia,  

- R-220V DC – napięcie na szynach, 

telesygnalizacja: 

- stany położeń wyłączników rozdzielni 110 kV, 

- stany położenia wyłączników rozdzielni 15 kV, 

- stany położenia odłączników i uziemników rozdzielni 110 kV i 15 kV, 

- stany zablokowania i odblokowania ARN transformatorów 110/15 kV, 

- stany położenia przełączników zaczepów transformatorów, 

- stany odstawienia telesterowania, 

telesygnalizacji ostrzegawczej 

 

Instalacja uziemiająca  

Instalacja uziemiająca wykonana jest w postaci uziomu kratowego.  

 

Instalacja odgromowa. 

Od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych urządzenia stacji chronione będą przez: zespół trzech zwodów 

pionowych w postaci masztów odgromowych wolnostojących o wysokości 17m, dwóch zwodów pionowych w 

postaci iglic odgromowych posadowionych na bramkach liniowych o wysokości 6m (łączna wysokości bramki z 

iglicą wynosi 18m), przewodów odgromowych na liniach 110kV wprowadzonych na bramki. 

Poziom ochrony odgromowej został przyjęty, dla rozdzielni napowietrznej 110kV na wysokości 7m npt. 

5. Stan planowany / zakres prac 
 

Wymagania ogólne  

 

Niniejszą inwestycję należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie 

„Standardy techniczne w Energa – Operator S.A.” dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl. 

Prace budowlano-montażowe należy realizować etapowo. Wszystkie uzgodnienia w zakresie układów zastępczych 

sieci WN na czas prac należy uzgodnić z CDM Gdańsk.  

Granicą stron będą zaciski prądowe głowicy kablowej 110 kV. Głowice kablowe wraz z urządzeniami ochrony 

przeciwprzepięciowej będą własnością Podmiotu Przyłączanego, zostaną przez niego wybudowane na podstawie 

odrębnej dokumentacji i będą przez niego eksploatowane (fundamenty i konstrukcje wsporcze będą 

zaprojektowane i wybudowane przez EOP). Układ pomiarowy (przekładniki kombinowane oraz licznik i modem w 

podstawowym i rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym) będzie własnością EOP.  

Niniejsze wytyczne programowe określają zakres przebudowy oraz wymagania szczegółowe. 

Jeżeli będzie to możliwe, szczegóły dotyczące konstrukcji wsporczych pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć 

oraz typów terminali i zasad komunikacji zabezpieczeń współpracujących z drugim końcem linii należy na etapie 

projektowania uzgodnić z podmiotem przyłączanym, przy udziale Wydziału Zarządzania Eksploatacją Energa-

Operator Oddział w Koszalinie. 

 

http://www.energa-operator.pl/
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W zakres zadania wchodzi: 

− Rozbudowa mostu szynowego 110kV,   

− Budowa pola liniowego 110 kV z podejściem kablowym w sekcji II, rezerwowe pole nr 9 (obwody 

pierwotne i wtórne),  

− W polu liniowym 110 kV wybudować fundamenty i konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe i 

ograniczniki przepięć, 

− Dostosowanie (uzupełnienie) w niezbędnym zakresie do przyłączenia „PV Objazda” elementy rozdzielni, 

nastawni, potrzeb własnych, automatyki i zabezpieczeń oraz telemechaniki w tym systemów nadrzędnych, 

− Zainstalowanie i zasilenie z dedykowanego rdzenia pomiarowego przekładnika w polu liniowym 110 kV dla 

PV Objazda analizatora jakości energii elektrycznej oraz zapewnić transmisje do CMD. Szczegóły i typ 

analizatora uzgodnić na roboczo z CDM, 

− Zainstalowanie i zasilenie z dedykowanych rdzeni/uzwojeń pomiarowych przekładników w polu liniowym 

110 kV dla PV Objazda układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz zapewnienie transmisji danych 

pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo – Rozliczeniowego (LSPR) OSD. Szczegóły uzgodnić w 

Wydziale Pomiarów Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Koszalinie.  

− Przebudowa wewnętrznej drogi. 

 

5.1 Wymagania techniczne: 

 

Most szynowy 110kV 

 

W celu przyłączenia nowoprojektowanego pola 110kV należy rozbudować istniejący rurowy most 

szynowy w stronę sekcji nr II o jedną podziałkę od projektowanego mostu szynowego w ramach przyłączenia 

PV Bukówka.  

Oszynowanie należy wykonać jako rurowe odpowiadające istniejącemu oszynowaniu tj. AR 80x6.  

 

Pole liniowe 110kV PV Objazda 

 

Pole liniowe należy zaprojektować i wybudować w sekcji II w rezerwowym polu nr 9. 

Pole to należy wyposażyć w aparaturę: wyłącznik, odłączniki i przekładnik kombinowany. Dodatkowo 

należy zaprojektować fundamenty i konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe i ograniczniki przepięć oraz 

przygotować mostki i zaciski do tych urządzeń. Umiejscowienie pola powinno zapewniać możliwość podejścia 

abonenckim kablem 110 kV.  

 

Rozdzielnia 110 kV 

 

 Urządzenia i aparaturę dla nowo projektowanego pola liniowego należy zaprojektować w wykonaniu 

napowietrznym w układzie tradycyjnym. Urządzenia umieścić na konstrukcjach wysokich, stalowych, 

ocynkowanych ogniowo. Szafy kablowe na terenie rozdzielni 110kV dla w/w pola powinny być wykonane jako 

metalowe, ocynkowane pokryte farbą antykorozyjną, oraz wyposażone w układ wentylacji z grzałką 

antykondensacyjną.   

 Oszynowanie pola przyjąć jako linkowe np. typ. AFL-6 240 mm2,   

Parametry urządzeń oraz rozdzielni (wraz z numeracją pól) uzgodnić należy na etapie projektowania 

z Wydziałem Zarządzania Eksploatacją Oddziału w Koszalinie. 
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Proponowany układ rozdzielni przedstawiono w załączniku nr 2. 

 

 Aparatura  rozdzielni 110kV 

Projektowana aparatura powinna charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami 

znamionowymi: Un=123kV, f=50Hz, Iz= 40kA, In=3150A, napięcie sterownicze 220DC oraz dodatkowo: 

- Wyłącznik w wykonaniu napowietrznym. Napęd wyłącznika elektryczny z zasobnikiem sprężynowym, 

wspólnym dla wszystkich biegunów. Wyposażony w co najmniej trzy cewki wyłączające oraz jedną cewkę 

załączającą.   

„Na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania wynikające z ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie 

fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 u uchylającą rozporządzenie 

(UE) nr 517/2014 oraz ograniczenia w aparaturze pierwotnej wynikające z ww. regulacji (uwzględniając 

możliwą datę realizacji prac budowlanych – montażowych). Wyłącznik WN powinien charakteryzować się 

współczynnikiem GWP<1”  

- Odłącznik liniowy z dwoma nożami uziemiającymi od strony linii oraz od strony pola, wyposażony w 3 

niezależne napędy silnikowe),  

- Odłącznik szynowy In=1600A z uziemnikiem od strony pola, wyposażony w 2 niezależne napędy 

silnikowe. 

- Przekładnik kombinowany (prądowo – napięciowy) w wykonaniu olejowym z izolacją zewnętrzną 

porcelanową z sześcioma rdzeniami prądowymi: trzy rdzenie pomiarowe o klasie dokładności 0,2S, 

pozostałe rdzenie zabezpieczeniowe (wartość prądu pierwotnego należy dobrać do mocy przyłączeniowej 

na etapie projektowania) z sześcioma uzwojeniami napięciowymi wtórnymi: pięć uzwojeń połączonych w 

gwiazdę ( w tym trzy uzwojenia klasy 0,2, dwa uzwojenia klasy 0,5/3P) i jedno w otwarty trójkąt. Prąd 

wtórny 1A. 

    

5.2 Wymagania w zakresie obwodów wtórnych: 

 

Wymagania ogólne 

 

W nastawni zainstalować szafę montażową dopasowaną do istniejących szaf, z drzwiami przeszklonymi i 

ramą uchylną. Montaż przekaźników w wersjach zatablicowych na ramie uchylnej. 

Na elewacji szaf przedstawić schemat synoptyczny pola. Sterowanie odłącznikami, wyłącznikami, 

uziemnikami oraz optyczną sygnalizację położenia wyłączników, odłączników i uziemników zrealizować za 

pomocą klasycznych sterowników pokrętnych. Dodatkowo zaprojektować sterowanie łączników z panelu 

terminala sterowniczo-zabezpieczeniowego, z szafki kablowej oraz napędów. Załączanie i odstawianie 

automatyk SPZ oraz rezerwy lokalnej za pomocą klasycznych przełączników. Zainstalować zintegrowany, 

cyfrowy miernik parametrów sieci 110 kV (prądy fazowe, napięcia fazowe i przewodowe, moc czynną, moc 

bierną) z możliwością przyłączenia do systemu telemechaniki i łącza inżynierskiego. W razie potrzeby 

zainstalować dodatkowe zintegrowane panele diod sygnalizacyjnych dla wizualizacji działania zabezpieczeń 

(blok sygnałowy) i zakłóceń w polach (specyfikację uzgodnić na etapie projektowania). 

Budowane pole powiązać z istniejącym układem sygnalizacji centralnej. Konfiguracja terminali 

zabezpieczeniowych, w tym wykorzystanie wejść i wyjść binarnych, powinna nawiązywać do istniejących na 

stacji rozwiązań. 

Wszystkie terminale połączyć światłowodowo z systemem telemechaniki oraz przyłączyć do łącza 

inżynierskiego. Łącze inżynierskie wykonać wykorzystując sieć Ethernet, zastosować niezbędne konwertery 

oraz co najmniej jeden serwer portów. 
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W polu należy zainstalować listwę kontrolno-pomiarową WAGO umożliwiającą odłączenie urządzeń 

i przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczeń. 

Zainstalować miernik parametrów jakości energii wraz z obwodami wtórnymi, z listwą pomiarową, zasilaniem i 

łącznością. Miernik powinien być kompatybilny z wykorzystywanym w EOP systemem PQ Secure (szczegóły 

ustalić z wydziałem CDM). 

Przewidzieć obwody dla przyłączenia punktu pomiarowego dla automatyki farmy fotowoltaicznej. 

Istniejące cyfrowe zabezpieczenie szyn 110 kV z lokalną rezerwą wyłącznikową rozbudować w zakresie 

niezbędnym dla podłączenia nowego pola. 

Zasilenie urządzeń przewidzieć z istniejących potrzeb własnych stacji 

 

Specyfikacja zabezpieczeń linii 110 kV 

 

a) zabezpieczenie podstawowe różnicowe, dostosowane do pozostałych zabezpieczeń w rozdzielni WN np. 

RED 670 

- funkcja lokalizacji miejsca zwarcia 

- wejścia i wyjścia cyfrowe według potrzeb, minimum jedna karta wyjść i jedna karta wejść binarnych 

- interfejsy do telemechaniki i łącza inżynierskiego 

- łącze z drugim półkompletem poprzez dedykowane włókna światłowodowe 

 

b) zabezpieczenie rezerwowe odległościowe, dostosowane do pozostałych zabezpieczeń w rozdzielni WN 

np. REL 670 

- wejścia i wyjścia cyfrowe według potrzeb, minimum jedna karta wyjść i jedna karta wejść binarnych 

- funkcja rejestratora zakłóceń 

- funkcja lokalizacji miejsca zwarcia 

- interfejsy do telemechaniki i łącza inżynierskiego 

- uwspółbieżnienie zabezpieczenia odległościowego poprzez dedykowane włókna światłowodowe 

 

 c) sterownik pola z dodatkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym, dostosowane do pozostałych 

zabezpieczeń w rozdzielni WN np. REC 670 

- funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego i nadprądowego 

- funkcja sterownika pola z pełną synoptyką i sterowaniem lokalnym 

- wejścia i wyjścia cyfrowe według potrzeb, minimum jedna karta wyjść i jedna karta wejść binarnych 

- interfejsy do telemechaniki i łącza inżynierskiego 

 

Telekomunikacja  

W pomieszczeniu łączności należy zainstalować nową szafę teleinformatyczną o podstawie 600x600 i 

wysokości dopasowanej do pozostałych istniejących szaf. Nową szafę przeznaczoną na urządzenia 

podmiotów obcych oznaczyć „SOO”. Szafę wyposażyć w panel dystrybucji zasilania. (montaż urządzeń PV 

Objazda, MAG Objazda oraz PV Bukówka). 

Główny węzeł sieci technologicznej TAN, należy doposażyć w dwa serwery portów szeregowych. Należy 

stosować serwery 16xRS232/422/485 serii G2 z podwójnymi wbudowanymi zasilaczami. 

16-portowe serwery portów szeregowych zasilić napięciem gwarantowanym 230VAC i niegwarantowanym 

230VAC. Dostosować istniejące panele dystrybucji zasilania 230VAC gw/ngw w szafie TAN dla potrzeb 

zasilenia planowanych urządzeń łączności. 

Dla potrzeb SCADY serwer oznaczyć jako N000, natomiast dla potrzeb pomiarów licznikowych N010. 

Zakres telekomunikacji musi stanowić oddzielne opracowanie projektowe (oddzielny TOM). Należy zapewnić 

minimalizację przerw w transmisjach sygnałów wykorzystujących istniejące kable światłowodowe. Przed 
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przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu prac do Wydziału 

Zarządzania Eksploatacją , w celu jego akceptacji.  

Dokumentacja powinna być sporządzona w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej na 

płytach CD. Wymagana ilość egzemplarzy 3. W wersji elektronicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele 

powinny być wykonane w pliku, który można będzie odczytać za pomocą programów Word lub Excel oraz 

jako pliki w rozszerzeniem pdf. Rysunki należy wykonać w programie typu CAD (pliki z rozszerzeniem dwg lub 

dxf oraz jako pliki pdf, zapisane na płytach CD). 

Szczegóły na etapie projektowania oraz dokumentację projektową (w wersji elektronicznej) należy przesłać do 

uzgodnienia do Wydziału Zarządzania Eksploatacją. 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu w Departamencie Telekomunikacji, za pośrednictwem 

Wydziału Zarządzania Eksploatacją. 

 

Telemechanika 

 

Dostosować sterownik obiektowy w GPZ Rowy dla potrzeb przyłączenia nowego pola. Wszystkie terminale 

cyfrowe rozdzielni 110 kV należy podłączyć do istniejącego sterownika SI-52v11 za pomocą łączy 

światłowodowych, w razie potrzeby sterownik rozbudować o dodatkowe wejścia cyfrowe. W sterowniku należy 

wykonać konfigurację w zakresie telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowania, zgodnie z obowiązującymi 

standardami Energa-Operator S.A. 

 

Systemy dyspozytorskie 

 

W zakresie odpowiadającym modernizacji obiektu należy opracować i uzgodnić listę sygnałów telemechaniki. 

Sygnalizację zrealizować zgodnie z opisem w dokumencie „Standardy opisu sygnałów telemechaniki w 

systemach SCADA EOP” wer. 1.1 

 

5.3 Układy pomiarowe energii elektrycznej  

 

Rozwiązania układów pomiarowo-rozliczeniowych zaprojektować zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu i ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu 

pomiarowego oraz obowiązującą na obszarze Energa Operator SA i dostępną na stronie internetowej 

www.energa-operator.pl Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.  

Należy zaprojektować i wybudować w ramach prowadzonej inwestycji dwa nowe równoważne, pośrednie 3-

systemowe układy pomiarowe (podstawowy i rezerwowy) w proj. polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Rowy w 

kierunku stacji GPO PV Objazda. Podstawowy i rezerwowy układ pomiarowo-rozliczeniowy będzie na majątku 

i w eksploatacji EOP. Układy pomiarowe należy zainstalować i zasilić z dedykowanego rdzenia/uzwojenia 

pomiarowego przekładnika w polu liniowym 110 kV. Elementy układu pomiarowego, w tym licznik energii 

elektrycznej wraz z modemem w podstawowym i rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

zabudować w nastawni 110kV w istniejącej szafie pomiaru energii z niezbędnym wyposażeniem. Elementy 

układów pomiarowo-rozliczeniowych będą dostarczone w ramach realizowanej inwestycji. 

 

Projekt układu pomiarowo-rozliczeniowego powinien zawierać: 

 

− obliczenia obciążeniowe, zwarciowe i udarowe przekładników prądowych; 

− obliczenia obciążalności rdzeni/uzwojeń pomiarowych; 

− dobór przekładników napięciowych; 

− dobór listew kontrolno-pomiarowych wraz z ewentualnymi modułami zabezpieczającymi; 
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− schematy wielokreskowe połączeń układów pomiarowych oraz aplikacji urządzeń łączności; 

− widoki elewacyjne tablic pomiarowych; 

− istotne informacje wpływające na eksploatację układów pomiarowych i teletransmisyjnych. 

 

Informacje ogólne: 

− urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą posiadać legalizację i/lub 

świadectwo wzorcowania oraz zatwierdzenie typu zgodne z wymaganiami określonymi dla danego 

urządzenia. Konieczne jest zastosowanie dwóch układów pomiarowych - układu pomiarowo-

rozliczeniowego podstawowego i układu pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego; 

− pomiar powinien być realizowany poprzez jednofazowe przekładniki kombinowane w układzie pełnej 

gwiazdy „Y”; 

− do uzwojenia wtórnego pomiarowego przekładników prądowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych 

nie można przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej i w przypadku konieczności 

zastosowania rezystorów dociążających; 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć dwa rdzenie i dwa uzwojenia,  

− moc znamionowa rdzeni/uzwojeń wtórnych przekładników pomiarowych powinna zostać dobrana do 

przewidywanego obciążenia przez elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego, aby zapewnić poprawną 

pracę przekładników pomiarowych tj. przekładniki prądowe i napięciowe winny być obciążone w granicach 

25% do 100% znamionowej mocy rdzeni/uzwojeń wtórnych, 

− przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej 

i przyłączeniowej mieścił się w granicach 1-120% prądu znamionowego; 

− w układzie pomiarowym należy zainstalować przekładniki: 

• przekładniki prądowe o klasie dokładności nie gorszej niż 0,2S; 

• przekładniki napięciowe o klasie dokładności nie gorszej niż 0,2; 

− prąd wtórny przekładników prądowych: 1A;  

− współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych powinien być ≤5; 

− liczniki energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mieć klasę dokładności 0,2S 

dla pomiaru energii czynnej i 0,5S dla energii biernej; 

− licznik energii elektrycznej powinien rejestrować i przechowywać w pamięci przebiegi obciążenia 

w programowalnym okresie uśredniania od 1 do 60 min oraz umożliwiać półautomatyczny odczyt lokalny 

w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien 

automatycznie zamykać okresy obrachunkowe zgodnie z taryfą dla energii elektrycznej lub umową oraz 

przechowywać dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli całkowania 15’); 

− wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-

rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania; 

− zdalna transmisja danych pomiarowych realizowana powinna być z obiektu z licznika energii elektrycznej 

za pomocą światłowodu do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Energa – Operator S.A.; 

− liczniki powinny posiadać 3 niezależne interfejsy komunikacyjne, z których 2 będą wykorzystywane na 

potrzeby odczytu liczników przez Energa-Operator S.A. Zdalna transmisja danych pomiarowych 

realizowana powinna być z obiektu z licznika energii elektrycznej za pomocą światłowodu (podstawowa) i 

LTE (rezerwowa) do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Energa – Operator S.A.; 

− urządzenia służące do zdalnego odczytu danych pomiarowych zasilić z rozdzielnicy napięcia 

gwarantowanego; 

− liczniki energii oraz elementy zdalnej transmisji powinny być wyposażone w układy zasilania awaryjnego 

umożliwiające zdalny odczyt danych również w przypadku braku napięć pomiarowych, 

− obwody liczników powiązać z przekładnikami prądowymi i napięciowymi odrębnymi kablami 

sterowniczymi; 
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Wszelkie prace, odbiór układów oraz parametryzację licznika należy uzgodnić z Wydziałem Pomiarów 

Specjalistycznych Oddział w Koszalinie.  

Wstępnych uzgodnień można dokonać na podstawie projektu przesłanego w wersji elektronicznej (pliki *.pdf) 

do Wydziału Pomiarów Specjalistycznych Oddział w Koszalinie. 

 

5.4 Zagospodarowanie terenu stacji 

  

1. W celu wybudowania pola 110 kV dla farmy PV Objazda konieczna będzie przebudowa istniejącej drogi 

wewnętrznej. Jej docelowy przebieg uzgodniony będzie na etapie prac projektowych.  

2. Niwelacja powierzchni terenu nie powinna zmieniać jej ukształtowania ponad niezbędną oraz nie może 

zmienić utrwalonego na i w gruncie stanu wód tj. kierunku i natężenia spływu wód powierzchniowych oraz 

poziomu wód gruntowych. 

3. Zagospodarowanie terenu stacji, poza drogami wewnętrznymi oraz chodnikami - grysik, kamyki 

5.5 Uziemienia 

 

Nowoprojektowane pole liniowe 110 kV należy przyłączyć do istniejącej siatki uziemiającej stacji którą należy 

rozbudować.  Należy tak zaprojektować uziemienie, aby nie była przekroczona dopuszczalna wartość 

napięcia dotykowego rażeniowego. W projekcie należy uwzględnić konieczność wykonania pomiaru napięcia 

rażenia po modernizacji. 

5.6 Potrzeby własne 

 

Zasilenie obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych, pomiarowych należy wykorzystać z istniejących potrzeb 

własnych prądu zmiennego , prądu stałego i napięcia gwarantowanego stacji. W razie potrzeby przewidzieć 

rozbudowę istniejących rozdzielnic. 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie zasilenie urządzeń z potrzeb własnych należy uzgodnić na etapie 

projektowania z Wydziałem Zarządzania Eksploatacją w Oddziale Koszalin. 

6. Rzeczowy zakres prac 
 

Lp Nazwa J.m. Ilość 
1. Budowa pola liniowego 110 kV  szt 1 

2. Rozbudowa mostu szynowego 110kV szt 1 

3. Przebudowa wewnętrznej drogi  km 0,05 

7. Wymagania dodatkowe 

 

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji 

przetargowej/umowie: 

 

• Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej. 

• Dokumentacja projektowa  
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1) Projekty budowlano - wykonawcze należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Standardami 

technicznymi w Energa– Operator S.A.” oraz obowiązującymi przepisami. 

2) Dokumentacja prawno-techniczna powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r.,  Nr  202, poz. 2072, późn. Zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r., Nr 130 

poz. 1389).  

3) Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszych Wytycznych i umowie oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, 

4) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane całej aparatury 

przewidzianej do zastosowania.  

5) Dokumentacja powinna być sporządzona w czytelnej technice graficznej w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płytach DVD. Rysunki w wersji papierowej powinny być złożone do formatu A4. 

6) Wymagana ilość egzemplarzy: 3 kompletów.  

7) W wersji elektronicznej wszelkie opisy, zestawienia, tabele powinny być wykonane w pliku, który będzie 

można odczytać za pomocą programu Word lub Excel oraz jako pliki z rozszerzeniem pdf.  

8) Rysunki należy wykonać w programie typu CAD (pliki z rozszerzeniem dwg lub dxf a Schematy obwodów 

wtórnych w SEE Electrical w wersji edytowalnej oraz w formacie pdf) i dostarczyć zapisane na płytach 

DVD, 

9) Dokumentacja powinna obejmować: 

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub dokonania zgłoszenia (w zależności od tego jak w 

rozpatrywanym przypadku nakazuje Ustawa Prawo Budowlane bądź innych przepisów prawnych) 

uwzględniający specyfikę robót budowlanych,  

- projekt wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, tj. 

rysunki wykonawcze elementów elektrycznych z pokazaniem: 

• schematów zasadniczych rozdzielni WN, 

• schematów ideowych obwodów telemechaniki, 

• schematów montażowych obwodów telemechaniki, 

• w tym wykazu materiałów do montażu z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne, 

• w tym wykazu materiałów do demontażu z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne 

Na schematach zasadniczych rozdzielni WN powinny znajdować się co najmniej następujące informacje: 

• dane techniczne zainstalowanych wyłączników, odłączników, uziemników (np. typ, typ/rodzaj 

napędu, napięcie), 

• dane techniczne zainstalowanych przekładników prądowych, napięciowych, kombinowanych: typ, 

przekładnia, ilość rdzeni, moc, klasa, 

• dane techniczne dane zainstalowanych transformatorów WN/SN typ, moc, napięcie górne, napięcie 

dolne, napięcie zwarcia, ilość stopni regulacji, % regulacji, układ połączeń, 

• dane techniczne zainstalowanych ograniczników przepięć/odgromników: typ, napięcie pracy, 

znamionowy prąd wyładowczy, 

• informacje o funkcjach i typie zainstalowanych zabezpieczeń w danym polu, 

• numery i nazwy pól.  

W projekcie wykonawczym zmiany w obwodach powiązanych należy wrysować kolorem czerwonym 
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- Wytyczne Realizacji Inwestycji – 3 egz, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz, 

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz 

- Dokumentację pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego - powykonawczo, 

- Kosztorys inwestorski – 1 egz 

- Przedmiar robót – 1 egz 

 

10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad zmianami w dokumentacji 

wykonawczej na obiekcie oraz do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

 

• Wytyczne Realizacji Inwestycji 

 

Należy przygotować Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI) i przedstawić do uzgodnienia w Oddziale Koszalin oraz 

w Biurze Planowania Ruchu CDM Gdańsk. Przed przystąpieniem do opracowywania (WRI) Wykonawca 

dokumentacji projektowej przygotuje wstępny harmonogram z określeniem zakresu prac i czasokresów wyłączeń. 

Harmonogram prac należy uzgodnić z CDM. 

 

• Ochrona środowiska 

Uwagi do uwzględnienia w dokumentacji projektowej: 

1. Formy ochrony przyrody – brak: 

2. Wpływ przedsięwzięcia: na etapie wykonywania eksploatacji przedsięwzięcie nie wywrze znacząco 

negatywnego oddziaływania na obszary i podmioty chronione przyrodniczo, ani na stan pozostałych 

elementów środowiska. Wykonawca we własnym zakresie naprawi szkody w środowisku spowodowane 

swoimi pracami. 

3. Odpady – w trakcie realizacji i eksploatacji powinny być usuwane z terenu w miarę możliwości na 

bieżąco, wstępne magazynowanie: 

3.1. powinno ograniczać się do przypadków uzasadnionych względami ekonomicznymi lub logistycznymi, 

3.2. nie może dotyczyć odpadów niebezpiecznych, 

3.3. może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych, rozprzestrzenianiem się odpadów poza te miejsca, pyleniem i odciekami.  

3.4. Wykonawca robót budowlanych wytwarzający odpady jest zobowiązany do rejestracji i prowadzenia 

ewidencji odpadów w BDO, o ile nie podlega wyłączeniom określonym w ustawie o odpadach. 

4. Pola elektromagnetyczne: 

4.1. wykonać badania poziomów natężenia PEM w zakresie wynikającym z planowanego przedsięwzięcia 

(przedmiot wytycznych) – rozporządzenie dot. dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku. Wyniki badań przekazać właściwym miejscowo: wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu Kopię zgłoszenia i wyniki 

pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia ich właściwemu 

organowi a kopię w wersji elektronicznej – przekazać właściwemu pracownikowi ds. ochrony środowiska 

4.2. dokonać zgłoszenia instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie niższym, niż 110 kV - zgodnie z art. 

152 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”., 

4.3. rozpoznać i ocenić poziomy narażenia na PEM oraz wyznaczyć strefy ochronne zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne; w projekcie należy zawrzeć 

informację o konieczności wykonania pomiarów i analizy dotyczącej rozpoznania oraz oceny poziomu 

narażenia na PEM i wyznaczenia stref ochronnych zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, 
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oraz dołączyć ww. wyniki badań lub lokalizacji do dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem 

złożenia właściwym organom. 

5. Dokumentacja: jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek 

wykonania któregoś z nw. Dokumentów, projektant uzgadnia z MZ Biurze Zarządzania Usługami o 

Koszalin: 

5.1. projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów: do 

usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 

5.2. projekty opracowań środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na 

środowisko, zgłoszenie lub operat wodnoprawny m.in.), 

5.3. projekty wniosków, odpowiedzi m.in. Pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do organów 

administracji publicznej, wraz z załącznikami. 

Uwagi ogólne: 

1. jeżeli dla przedsięwzięcia wymagane jest wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków 

korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek, do ich wykonania uprawnione jest wyłącznie 

akredytowane laboratorium, 

2. jeżeli będzie wymagana, organ właściwy dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Wójt 

Gminy Ustka. 

3. na etapie opracowywania projekt należy przedstawić do uzgodnienia w Sekcji ds. ochrony środowiska w 

Centrali EOP, w celu weryfikacji uwzględnienia ww. uwag. 

 

• Inne 

− Wykonawca dokona niezbędnych badań (w tym m.in. pomiary pola elektromagnetycznego oraz hałasu) i 

zgłoszeń do organów administracji państwowej, w uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Eksploatacją w 

EOP Oddział w Koszalinie. 

− Prace budowlane będą prowadzone przy czynnych urządzeniach. Ewentualne wyłączenia sekcji tylko w 

trybie codziennym dla BHP ( po dokonanym z wyprzedzeniem zgłoszeniu i uzgodnieniu w CDM Gdańsk). 

− Wymagane dołączenie do dokumentacji powykonawczej obiektu Kart Charakterystyki (aktualnych, w języku 

polskim) substancji, które znajdują się w dostarczanych urządzeniach. 

− Teren zajęty pod plac budowy, po jego likwidacji należy doprowadzić do stanu pierwotnego, tj. 

uporządkować i na nowo zazielenić. 

− W trakcie realizacji inwestycji uwzględnić obowiązujące u Inwestora zasady Polityki środowiskowo-

Energetycznej. 

8. Informacje dodatkowe 

8.1. Uzgodnienie dokumentacji 

W celu dokonania uzgodnień projektowych, wykonawca dokumentacji składa do kancelarii EOP Oddział 

w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału 

Dokumentacji Energetycznej.  

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu 

wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji. Uzgodnienie 

dokumentacji odbywa się zgodnie z „Procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej (technicznej) w 

zakresie infrastruktury majątku sieciowego EOP”. 

 

8.2.  Zmiany i odstępstwa 

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań 

technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w Energa-Operator S.A. 
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lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia 

wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych 

programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa.  

Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe. 

8.3. Dane zwarciowe  

 

Parametry zwarciowe podane w poniższej tabeli odpowiadają prognozowanym danym w układzie 

maksymalnym. 

 

 
 

Na etapie projektowania należy zaktualizować powyższe dane dotyczące sieci 110 kV. Rzeczywistą wartość 

mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia należy obliczyć na etapie projektowania GPO uwzględniając plany 

inwestycyjne EOP. 

 

Na potrzeby doboru przekrojów przewodów uziemiających, uziomu kratowego stacji, ochrony 

przeciwporażeniowej na terenie stacji, doboru aparatury, konstrukcji wsporczych dla stanów obciążeń 

dynamicznych pochodzących od prądów zwarciowych należy przyjąć minimalny poziom mocy zwarciowej Skq = 

3500 MVA (Ik3f =18,5 kA, czas trwania zwarcia 0,6 s) – zgodnie ze standardem technicznym projektowania i 

budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN Energa-Operator S.A., punkt 3.3.3 Prądy zwarciowe tabela 3 

Wartości standardowych prądów zwarciowych, dla rozdzielni WN i SN. 

9. Spis załączników 
 

1. Schemat rozdzielni 110 kV – stan istniejący i projektowany  

2. Plan rozdzielni 110 kV  z rozmieszczeniem aparatów i urządzeń 

3. Warunki przyłączenia P/23/066062 z dn. 01.07.2024r 
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P/23/066062 

 

Gdańsk 
data złożenia kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego przez 
ostatniego przedstawiciela 
ENERGA-OPERATOR S.A.] 

Numer   Miejscowość Data  

 
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA 
 

Informacja: wykaz skrótów użytych w treści dokumentu opisano w punkcie 24 
 

1. Przyłączany obiekt:. Moduł wytwarzania energii typu D – Moduł parku energii 

Nazwa: Farma Fotowoltaiczna Objazda (zwana dalej: PV Objazda lub zamiennie 
Moduł wytwarzania energii – MWE) 

Adres (Nr działki)1: gm. Ustka, obręb Objazda dz. nr 819;  
 

2. Grupa przyłączeniowa: II 
3. Moc przyłączeniowa: 20 000 kW  
 (wytwórcza)   

 
Moc zainstalowana: 29 990,95 kW2 
Moc maksymalna: 28 260 kW3 
  
Moc potrzeb własnych:         600 kW 
(odbiorcza)  

4. Miejsce przyłączenia:      most szynowy 110 kV w stacji GPZ Rowy 

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: 

zaciski prądowe odłącznika liniowego od strony abonenckiej linii kablowej 
110 kV w polu linii PV Objazda, na terenie stacji GPZ Rowy; głowice 
kablowe wraz z urządzeniami ochrony przeciwprzepięciowej będą 
własnością Podmiotu Przyłączanego i będą przez niego eksploatowane; 
podstawowy i rezerwowy układ pomiarowy będą własnością EOP  
(z wyłączeniem licznika i modułu komunikacyjnego w rezerwowym układzie 
pomiarowym) 

 

6. Rodzaj połączenia z siecią: napowietrzne poprzez aparaturę pola liniowego 110 kV 
 

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do 
współpracy z  siecią: 

 
7.1. Urządzenia i sieć WN: 

 
Z uwagi na wyniki wykonanej ekspertyzy, która potwierdziła brak możliwości zagwarantowania przez EOP 
wprowadzania energii elektrycznej przez PV Objazda w terminie wskazanym we wniosku o określenie 
warunków przyłączenia oraz mając na uwadze: 
(i) że, inwestycje sieciowe niezbędne dla pełnego wyprowadzenia mocy, planowane są do wykonania na 

podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE Planu rozwoju systemu przesyłowego na lata 2023 – 2032 
oraz Planu Rozwoju EOP na lata 2023 – 2028 po dacie przyłączenia Obiektu, wskazanej we wniosku 
o określenie warunków przyłączenia, 

 
1 EOP nie wyrazi zgody na zmianę przez Podmiot Przyłączany lokalizacji źródła poza obszar objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego/odpowiednio Decyzją o warunkach zabudowy dołączonymi do wniosku – taka zmiana będzie wymagać nowego wniosku  
o określenie Warunków Przyłączenia. 
2 Rozumiana jako suma mocy znamionowych ogniw fotowoltaicznych zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016 

w sprawie stosowania pojęcia ,,mocy zainstalowanej elektrycznej” z dnia 21.09.2016 r. 
3 Moc Maksymalna” („Pmax”) - maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły, 
pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci (m.in. określa 
przynależność do danego typu: A, B, C lub D). 
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(ii) że, uwarunkowania techniczne i prawne realizacji inwestycji sieciowych, zarówno w zakresie rzeczowym, 
jak i czasowym, mogą wpłynąć na wydłużenie realizacji danych inwestycji z przyczyn niezależnych od 
EOP i PSE S.A., 

(iii) że plany o których mowa w (i) podlegają cyklicznej aktualizacji na zasadach określonych w ustawie 
Prawo energetyczne. 

 
Powyższe, po przyłączeniu w zakładanym przez Podmiot Przyłączany terminie, może skutkować brakiem 
warunków technicznych dla wprowadzania do sieci energii elektrycznej przez PV Objazda co najmniej do roku 
2033 lub do momentu pełnej realizacji Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 2023-2032 oraz Planu Rozwoju EOP 
2023-2028, lub inwestycji równoważnych z punktu widzenia możliwości wyprowadzenia mocy. 
 
Powyższy stan wyczerpuje przesłankę braku warunków technicznych przyłączenia i uprawnia Operatora do 
odmowy określenia warunków przyłączenia, w tym odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
dystrybucyjnej.  
 
ENERGA-OPERATOR S.A. zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że decydując się na 
zawarcie umowy o przyłączenie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, akceptuje umowę 
o przyłączenie bez gwarancji niezawodnego odbioru energii elektrycznej z PV Objazda, dopuszczając 
równocześnie możliwość ograniczenia częściowego lub całkowitego w wyprowadzaniu do sieci energii 
elektrycznej z PV Objazda, co najmniej do roku 2033 lub do momentu pełnej realizacji Planu Rozwoju Sieci 
Przesyłowej 2023-2032 oraz Planu Rozwoju EOP 2023-2028, bez możliwości dochodzenia przez Podmiot 
Przyłączany jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 
 
ENERGA-OPERATOR S.A. zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że ENERGA-OPERATOR 
S.A., po przyłączeniu MWE (farmy fotowoltaicznej PV Objazda) będzie uprawniona do wstrzymania lub 
ograniczenia wyprowadzenia z niego mocy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania 
krajowego systemu elektroenergetycznego w tym niespełnienia kryterium n-1, bez ponoszenia 
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym bez wypłaty rekompensat z tego tytułu na rzecz Podmiotu 
Przyłączanego.  
 
Po zawarciu umowy o przyłączenie w terminie w niej określonym Wnioskodawca przedstawi ENERGA-
OPERATOR SA analizę potwierdzającą zdolność techniczną danego obiektu do nieprzekraczania mocy 
przyłączeniowej (przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do sieci) określonej w warunkach przyłączenia. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewniania, aby łączna moc danego obiektu oddawana do sieci nie 
przekraczała mocy przyłączeniowej. W tym celu Wnioskodawca zrealizuje budowę automatyki ograniczającej 
łączną maksymalną moc oddawaną do sieci z danego obiektu, do poziomu łącznej mocy przyłączeniowej. Na 
etapie projektowana i uzgadniania szczegółów współpracy ruchowej danego obiektu, Wnioskodawca uzgodni 
z ENERGA-OPERATOR S.A. zasady pracy ww. automatyki. 
 
Wnioskodawca, w ramach testów sprawdzających, przeprowadzi testy potwierdzające zdolność techniczną 
danego obiektu do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej, w zakresie uzgodnionym przez ENERGA-
OPERATOR SA. 
 
Wnioskodawca akceptuje zastrzeżenie, że ENERGA OPERATOR SA przysługuje prawo do odmowy 
przyłączenia do sieci albo prawo do odłączenia od sieci danego obiektu, w przypadku braku zdolności 
technicznych danego obiektu do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej lub braku zapewnienia ich 
skutecznego wykorzystania. 
 
PSE S.A. i ENERGA OPERATOR SA zastrzegają, a Wnioskodawca akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku 
przekroczenia mocy przyłączeniowej, niezależnie od uprawnienia o którym mowa  powyżej, PSE S.A.  
i ENERGA OPERATOR SA po przyłączeniu danego obiektu, będą uprawnieni do wydania polecenia 
ograniczenia mocy oddawanej do sieci przez dany obiekt, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu,  
w tym bez wypłaty rekompensat z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy. 
Podmiot Przyłączany jest zobowiązany do zapewnienia, aby łączna moc wprowadzana do sieci nie 
przekraczała mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia. W przypadku przekroczenia mocy 
przyłączeniowej, EOP może ograniczyć wyprowadzanie mocy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego 
tytułu, w tym rekompensat. 
 
Odpowiednie postanowienia w tym zakresie będą ujęte w umowie o przyłączenie i umowie o świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 
1. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że PSE S.A. (za 

pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA) będzie uprawniony do wydawania poleceń zmniejszenia mocy 
elektrycznej wytwarzanej przez MWE Podmiotu Przyłączanego (PV Objazda), łącznie z całkowitym 
wyłączeniem PV Objazda, w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu 
zapewnienia zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię w przypadku 
prognozowanego przez PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilości przekraczającej 
zapotrzebowanie na tę energię. W takim przypadku PSE S.A. i ENERGA-OPERATOR SA nie ponoszą 
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym nie wypłacają z tego tytułu rekompensaty finansowej, o której 
mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia 2019/943 („rekompensata”) na rzecz Podmiotu Przyłączanego, 
w zakresie mocy PV Objazda, dla której jednocześnie spełnione są następujące warunki: (i) moc nie jest 
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objęta ofertą na energię bilansującą w ramach rynku bilansującego (RB), oraz (ii) moc nie jest objęta 
umowami sprzedaży energii elektrycznej (USE). 
Uznaje się, że moc PV Objazda której dotyczy polecenie PSE S.A. nie jest objęta USE w części w jakiej    
ta moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB) PV  
Objazda w kierunku odbioru energii z RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy PV Objazda  
i  innych obiektów bilansowanych przez POB PV Objazda i wielkość niezbilansowania POB nie pokrywa  
sumy mocy, których dotyczy polecenie PSE S.A., to moc nieobjęta USE dla PV Objazda i pozostałych  
obiektów jest wyznaczana do wielkości niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy poleceń PSE 
S.A. dla poszczególnych obiektów, chyba że Wnioskodawca przekaże inny niż  proporcjonalny 
współczynnik udziału, który wraz ze współczynnikami potwierdzonymi przez POB,  przekazanymi przez 
Wnioskodawcę, dotyczącymi użytkowników pozostałych obiektów, o których mowa powyżej, będą 
sumować się do jedności. 

2. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, a Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że PSE S.A. (za   
pośrednictwem ENERGA-OPERATOR SA) po przyłączeniu PV Objazda, do czasu rozbudowy sieci 
przesyłowej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej lub do czasu rozbudowy sieci 
dystrybucyjnej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Dystrybucyjnej, będzie uprawniony do 
wydawania poleceń zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej przez MWE, łącznie z całkowitym jego 
wyłączeniem, w poszczególnych okresach rozliczenia niezbilansowania (ORN), w celu uniknięcia 
prognozowanego przez PSE S.A. zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, na który 
wpływ ma wytwarzanie energii elektrycznej przez MWE w warunkach braku rozbudowy sieci zgodnie 
z ww. planami, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, w tym bez wypłaty z tego tytułu 
rekompensaty przez PSE S.A. i ENERGA-OPERATOR SA na rzecz Podmiotu Przyłączanego. 

3. Podmiot Przyłączany akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, gdy nie dojdzie 
do zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej przez MWE albo całkowitego wyłączenia PV Objazda, 
niezależnie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez PSE S.A. (za pośrednictwem ENERGA-
OPERATOR SA), Podmiot Przyłączany zapłaci PSE S.A. w terminie 14 dni od daty wezwania: 
a) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – koszty wyznaczone dla poszczególnych ORN, których 
dotyczyło polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadającej niewykonaniu polecenia 
PSE S.A., oraz dodatniej wartości ceny stosowanej do rozliczenia energii niezbilansowania w rozumieniu 
obowiązujących warunków dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji 
(UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. 
UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s. 24), (dalej: WDB); 
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – koszty wyznaczone dla poszczególnych ORN, których 
dotyczyło polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadającej niewykonaniu polecenia 
PSE S.A., oraz dodatniej wartości ceny wyznaczonej jako różnica: 
⎯ wartości najwyższej ceny, wg której jest rozliczona energia bilansująca planowana dostarczona na RB 
w danym ORN, 

⎯ wartości najniższej ceny, wg której jest rozliczona energia bilansująca planowana odebrana z RB  
w danym ORN, w rozumieniu obowiązujących WDB. 

 
7.2. Stacja transformatorowa WN/SN (zakres EOP): 

a. W zakresie Przyłącza: 

Przebudować rozdzielnię 110 kV w stacji GPZ Rowy w zakresie niezbędnym do przyłączenia PV Objazda: 

• wybudować pole liniowe 110 kV dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej PV Objazda, 

• w polu liniowym 110 kV wybudować fundamenty i konstrukcje wsporcze pod głowice kablowe 
i ograniczniki przepięć, 

• uzupełnić i dostosować w niezbędnym zakresie elementy nastawni, potrzeb własnych, automatyki 
i zabezpieczeń oraz telemechaniki, 

• zainstalować, skonfigurować i zasilić z dedykowanego rdzenia pomiarowego przekładnika w polu 
liniowym 110 kV dla PV Objazda analizator jakości energii elektrycznej oraz zapewnić transmisję do 
CDM. Szczegóły i typ analizatora należy uzgodnić z CDM. 

 

b. W zakresie Rozbudowy Sieci: 

• w razie konieczności przystosować stacje GPZ Ustka oraz SE Słupsk Wierzbięcino do 
zwiększonych przepływów mocy. 

 
Szczegóły zostaną określone w wytycznych programowych rozbudowy rozdzielni 110 kV w celu 
przyłączenia PV Objazda opracowanych przez EOP Oddział w Koszalinie. 

 

7.3. Urządzenia SN i nn (zakres EOP): 

- 
 

7.4. Automatyka EAZ (zakres EOP): 

a. Pole liniowe dla PV Objazda w stacji GPZ Rowy wyposażyć w cyfrowe zabezpieczenia podstawowe – 
odcinkowe (różnicowe) oraz zabezpieczenia rezerwowe – odległościowe z pracą współbieżną oraz 
ziemnozwarciowe. 

b. Zrealizować pracę współbieżną zabezpieczeń w relacji GPZ Rowy – PV Objazda. 
c. Dostosować instalację zabezpieczenia szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej 110 kV w stacji 

GPZ Rowy, w związku z budową nowego pola liniowego dla PV Objazda. 
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d. Zbiorcze sygnały obwodów Al., zakłóceń Up, awaryjnych wyłączeń Aw wprowadzić do istniejącej 
sygnalizacji ogólnej GPZ Rowy. 

e. Automatyka zabezpieczeniowa powinna spełniać wymagania określone w IRiESD. 
f. Szczegóły w zakresie automatyki EAZ zostaną określone w wytycznych programowych rozbudowy 

rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy o przyłączenie. 
g. Kwestie dotyczące nastaw oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 

podlegającej koordynacji, należy uzgodnić z PSE S.A. w Bydgoszczy.  
 

7.5. Telemechanika i Łączność (zakres EOP): 

a. Dostosować sterownik obiektowy w stacji GPZ Rowy w związku z budową dodatkowego sterownika 
polowego dla potrzeb przyłączenia PV Objazda. 

b. W stacji GPZ Rowy zainstalować urządzenia końcowe umożliwiające transmisję danych. 
c. Transmisję danych od stacji GPZ Rowy do siedziby EOP zrealizować drogą światłowodową. 
d. Przewidzieć możliwość awaryjnego wyłączenia i ograniczenia generacji PV Objazda przez CDM i RDM  

w Koszalinie oraz monitoring PV Objazda obejmujący: odwzorowanie stanu położenia łączników przed i za 
transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej, biernej, napięć, prądów, współczynnika mocy 
cos φ oraz poziom nasłonecznienia  (zakres prac dotyczy obszaru znajdującego się poza terenem PV 
Objazda). 

e. Zrealizować wszystkie funkcje monitoringu w systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem 
EOP (zakres prac dotyczy obszaru znajdującego się poza terenem PV Objazda), 

f. Węzeł TAN w stacji GPZ Rowy należy doposażyć o dwa serwery terminali 16-portowy w szafie SUT w celu 
odebrania łączy do SCADA i pomiarów licznikowych z PV Objazda. 

 
Szczegóły w zakresie telemechaniki i łączności zostaną określone w wytycznych programowych 
dotyczących rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy 
o przyłączenie. 

 
7.6. Wyposażenie   urządzeń,   instalacji  lub  sieci,   niezbędne  do  współpracy   z   siecią,  do  której  instalacje  lub  sieci 

są przyłączane. Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem:  

a. Zrealizuje GPO PV Objazda w układzie wg potrzeb. Przyłączoną sieć należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące schematu stacji, ilości pól i wyposażenia po stronie 
110 kV zostaną uzgodnione na etapie założeń do projektu wykonawczego. Należy przewidzieć pracę 
transformatora 110 kV/SN z uziemionym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Transformator 110 kV/SN 
powinien być wyposażony w podobciążeniowy przełącznik zaczepów współpracujący z automatyką 
regulacji napięcia MWE, 

b. Z pola liniowego 110 kV w stacji GPZ Rowy, przeznaczonego do przyłączenia PV Objazda, wybuduje linię 
kablową 110 kV do GPO PV Objazda o typie, długości i przekroju dostosowanym do potrzeb, 

c. Zrealizuje powiązania transformatora 110 kV/SN z poszczególnymi sekcjami paneli fotowoltaicznych, 
poprzez wybudowanie linii SN w ilości wg potrzeb, 

d. Wyposaży wyłącznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN GPO PV Objazda w układ sterowania 
umożliwiający zdalne wyłączenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz w RDM w EOP Oddział  
w Koszalinie. 

e. Spełni wymagania określone w NC RfG, IRiESD oraz IRiESP w zakresie automatyki zabezpieczeniowej. 
Szczegółowe wymagania w tym zakresie należy uzgodnić w EOP Oddział w Koszalinie oraz, za 
pośrednictwem EOP, w Wydziale Eksploatacji Automatyki Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Bydgoszczy na 
etapie opracowywania projektu wykonawczego. Komplet uzgodnionych nastawień należy przekazać do 
PSE S.A. w Bydgoszczy, 

f. W abonenckiej stacji transformatorowej 110 kV/SN (GPO) po stronie SN zainstaluje rezerwujące 
zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe inwerterów z odpowiednim stopniowaniem czasowym, 

g. Łączność (telekomunikacja): 

• Zrealizuje łącze światłowodowe od GPO PV Objazda do stacji GPZ Rowy, jako podstawową drogę 
transmisyjną (odpowiedzialność utrzymania łącza po stronie Podmiotu Przyłączanego). 

• Standardem sygnałów przyłączanych jest RS-232/485. 

• W przypadku koniecznej realizacji rezerwowej drogi transmisyjnej dla potrzeb telemechaniki należy 
wykorzystać pakietową transmisję danych poprzez APN generacja.energa.pl. Karty SIM 
przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA są dostarczane przez EOP na osobny 
wniosek Inwestora. 

• Światłowód należy zakończyć w pom. łączności w szafie ODF. Należy zastosować szufladę zapasów 
patchcordów. Zapas kabla światłowodowego należy zlokalizować w naściennej szafce zapasów. 

• Dla konieczności realizacji transmisji sygnałów Inwestor zastosuje urządzenie transmisyjne o max. 
wysokości 1U. Miejscem montażu urządzenia określa się szafę SUT w pomieszczeniu łączności 
w GPZ Rowy, bezpośrednio pod istniejącymi serwerami portów szeregowych. 

• Instalowana infrastruktura będąca własnością Inwestora, musi być opisana w sposób jednoznaczny 
i trwały, umożliwiający identyfikację jej właściciela. 

• Należy określić zapotrzebowanie w moc elektryczną [kW] dla planowanego urządzenia 
teletransmisyjnego. 

• Zainstaluje urządzenia końcowe o max. wysokości 1U, umożliwiające transmisję danych on-line do 
systemu SCADA w RDM w Koszalinie oraz do CDM. Zakres przesyłanych danych powinien być 
zgodny z zapisami kodeksów sieciowych SOGL, NC RfG, IRiESD oraz IRiESP. Szczegóły należy 
uzgodnić z EOP Oddział w Koszalinie oraz z CDM. 
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• Zapewni przesył danych pomiarowych on-line do systemów dyspozytorskich SCADA zgodnie 
z zapisami zawartymi w IRiESP. Sposób transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line 
o stanie obiektu należy uzgodnić EOP na etapie projektu wykonawczego GPO PV Objazda. 

• Zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w NC RfG, IRiESD i IRiESP w systemie 
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem EOP. 

• Sposób transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie obiektu należy 
uzgodnić z EOP na etapie projektu wykonawczego. 

• Na powyższe należy opracować projekt wykonawczy i przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale 
Zarządzania Eksploatacją – wstępne uzgodnienie można zrealizować drogą elektroniczną. Po 
pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Wydział Zarządzania Eksploatacją należy dokumentację 
wykonawczą w wersji papierowej (2 egz.) przekazać do Wydziału Dokumentacji Energetycznej  
w celu ostatecznego uzgodnienia. Do prac montażowych na Stacji 110 kV GPZ Rowy, Inwestor 
będzie mógł przystąpić po obustronnym podpisaniu umowy dzierżawy majątku EOP. 

• Zapewni komunikację głosową pomiędzy ośrodkiem dyspozytorskim EOP a wskazanymi przez 
Podmiot przyłączany właściwymi służbami, sprawującymi bezpośredni, bieżący nadzór nad 
sterowaniem obiektem przyłączanym. Kanały łączności dyspozytorskiej zrealizować wedle 
wytycznych OSD. 

• Wymiana danych on-line między Podmiotem Przyłączanym, a PSE S.A. może odbywać się na 
zasadzie retransmisji do PSE S.A. danych pozyskanych przez ENERGA-OPERATOR SA  
z wykorzystaniem powiązania międzyoperatorskiego (OSD-OSP) działającego w protokole ICCP, lub 
gdy jest taka możliwość bezpośrednio z wykorzystaniem urządzenia telemechaniki obiektowej 
właściwej dla Podmiotu Przyłączanego. 
 

 
h. Telemechanika:  

• Zrealizuje i umożliwi sterowanie aparaturą łączeniową PV Objazda przez OSD wraz 
z odwzorowaniem stanu położenia łączników 110 kV w systemie SCADA. Szczegóły zostaną 
uzgodnione na etapie projektu wykonawczego. 

• Zapewni możliwość awaryjnego wyłączenia PV Objazda przez CDM i RDM w Koszalinie oraz 
monitoring MWE obejmujący: odwzorowanie stanu położenia łączników przed i za transformatorem 
110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej i biernej, napięć, prądów, cos φ oraz poziom 
nasłonecznienia. 

• Zainstaluje urządzenia umożliwiające CDM sterowanie z systemu dyspozytorskiego pozwalające na 
ograniczanie mocy generowanej przez MWE (szczegóły zostaną ustalone na etapie wykonywania 
projektu), oraz na zadawanie innych parametrów regulacyjnych zgodnie z NC RfG, IRIESD oraz 
IRIESP. 

i. Dostosuje układ regulacji mocy czynnej do możliwości czasowego ograniczenia przez OSD mocy MWE. 
Ograniczenie mocy powinno być zadawane zdalnie z poziomu OSD poprzez sygnał zewnętrzny w MW lub 
% aktualnej mocy MWE oraz możliwość regulacji współczynnikiem mocy lub napięcia w miejscu 
przyłączenia. 

j. Umożliwi sterowanie współczynnikiem mocy cos φ, mocą bierną oraz napięciem w sposób zgodny  
z możliwościami technicznymi MWE w przedziale określonym w umowie oraz poza tym zakresem 
w przypadku potrzeb KSE na polecenie dyspozytora CDM lub ODM. 

k. Przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtrów w przypadku niespełniania wymagań 
dotyczących jakości energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiarów po odbiorze 
technicznym). 

l. Zapewni ochronę przeciwprzepięciową abonenckiej linii kablowej WN-110kV (głowice kablowe wraz  
z ochroną przeciwprzepięciową w stacji GPZ Rowy będą własnością i w eksploatacji Podmiotu 
Przyłączanego). 

m. Umożliwi PV Objazda możliwie dużą produkcję w ramach ograniczeń technicznych, mocy czynnej i biernej 
podczas zakłóceń w systemie. Szczegóły realizacji wymagania zostaną uzgodnione na etapie realizacji 
projektu MWE. 

n. Usunie ewentualne kolizje istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną instalacją przyłączaną. 
o. W przypadku planowania instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu istniejących i/lub projektowanych 

sieci/obiektów elektroenergetycznych stanowiących własność ENERGA-OPERATOR SA dopuszcza się 
pozostawienie tych sieci/obiektów elektroenergetycznych w istniejącym miejscu, jeżeli inwestor 
elektrowni fotowoltaicznej zapewni pas techniczny, umożliwiający prace eksploatacyjne i modernizacyjne 
(możliwość dojazdu samochodu, koparki, dźwigu, itp. do istniejących słupów/obiektów) bez konieczności 
ingerencji w zabudowane na działce panele fotowoltaiczne i konstrukcje, na których będą one 
posadowione. W przypadku zbliżenia instalacji PV do istniejącej i/lub projektowanej sieci/obiektów może 
wystąpić konieczność usunięcia kolizji poprzez skablowanie lub przesunięcie linii/obiektu poza obszar 
zabudowy paneli fotowoltaicznych. Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji fotowoltaicznej, której 
elementy będą znajdować się w odległości poziomej liczonej od skrajnego przewodu/kabla mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 
4) 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 
5)   3 m – dla linii kablowych; 

należy uzgodnić z EOP Oddział w Koszalinie w Wydziale Dokumentacji Energetycznej. 
p. W przypadku planowania instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu istniejących lub planowanych do 

wybudowania linii najwyższych napięć (220 kV i 400 kV) ich lokalizacja powinna spełniać wytyczne co do 
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ich usytuowania publikowane przez PSE S.A. i być uzgodniona przez inwestora instalacji fotowoltaicznej 
z PSE S.A. w Bydgoszczy. 

q. Wyposaży obiekt wg wymagań określonych w pozostałych punktach niniejszych warunków przyłączenia. 
 

7.7. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci  

Podmiotu Przyłączanego: 

a. Przyłączana PV Objazda nie może wprowadzać do sieci EOP zakłóceń większych od dopuszczalnych. 
b. W razie konieczności przyłączaną PV Objazda należy wyposażyć w filtry wyższych harmonicznych i inne 

odpowiednie urządzenia ochronne. 
 
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej oraz regulacyjność: 
8.1. Współczynnik mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy produkcji energii 

czynnej nie może przekroczyć tg φ ≤±0,35 (kwadrant II i III). 
8.2. Współczynnik mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy poborze energii 

czynnej nie może przekroczyć tg φ<0,4 dla charakteru indukcyjnego – niedokompensowanie (kwadrant I) i tg 
φ=0 dla charakteru pojemnościowego – przekompensowanie (kwadrant IV) (zarówno przy poborze energii 
elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru). 

8.3. Oczekiwany poziom współczynnika mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej 
przy produkcji/poborze energii czynnej tg φ powinien dążyć do 0. 

8.4. Rozliczanie energii biernej odbywać się będzie w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę oraz na podstawie 
zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

8.5. Wymagany zakres regulacyjności współczynnika mocy MWE cos φ w miejscu dostarczenia energii 
elektrycznej wynosi ±0,95 dla pełnego zakresu mocy czynnej MWE. Wymaga się zdalnej tj. z poziomu OSD 
dowolnej zmiany punktu pracy MWE w ramach określonego wyżej zakresu regulacyjności lub pracy 
z określonym, stałym współczynnikiem mocy. Powyższy zakres regulacji należy uwzględnić w IWR. 

 
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, systemu pomiarowo-rozliczeniowego oraz analizatora 

jakości energii elektrycznej: 
 
9.1. Miejsce zainstalowania: 

EOP zainstaluje dwa równoważne, pośrednie, 3-systemowe układy pomiarowe (podstawowy i rezerwowy)  
w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Rowy w kierunku stacji GPO PV Objazda. Układy pomiarowe będą na 
majątku i w eksploatacji EOP (z wyłączeniem licznika i modułu komunikacyjnego w rezerwowym układzie 
pomiarowym). Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi być zgodny z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
Klimatu i ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego. 
 
EOP zainstaluje analizator jakości energii elektrycznej w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Rowy w kierunku 
stacji GPO PV Objazda. Analizator będzie na majątku i w eksploatacji EOP. Analizator musi spełniać 
wymagania techniczno-funkcjonalne zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA Klimatu 
i ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego. 

 
9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: nie dotyczy 
 
9.3. Sposób pomiaru: pośredni 
 
9.4. Liczniki:   

a. klasa dokładności: 
- liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny 

mieć klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorszą niż 0,5S dla energii 
biernej. Licznik energii elektrycznej i moduł komunikacyjny w podstawowym układzie pomiarowo-
rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje EOP Oddział w Koszalinie. Licznik energii elektrycznej i moduł 
komunikacyjny w rezerwowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje Podmiot 
Przyłączany. 

 
b. funkcjonalność liczników: 
- liczniki energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym winny umożliwiać dwukierunkowy 

pomiar energii czynnej i czterokwadrantowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia, 
- liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów 

mocy czynnej w okresach od 1 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres 
rozliczeniowy, 

- powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układów pomiarowych w przypadku awarii łączy 
transmisyjnych lub w celach kontrolnych. 

 
c. lokalizacja liczników: 
- miejsce zainstalowania liczników powinno umożliwiać swobodny dostęp zarówno dla służb EOP, jak  

i Podmiotu Przyłączanego. 
 
9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: 

a. układy transmisji danych pomiarowych powinny zapewniać standard protokołu transmisji umożliwiający 
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD, 

b. układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych  
automatycznie – „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej, 
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c. liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać współpracę z systemami automatycznej rejestracji 
danych,  

d. liczniki energii elektrycznej układów pomiarowo-rozliczeniowych należy połączyć w sieć za 
pośrednictwem interfejsów szeregowych liczników, umożliwiającą transmisję danych przez dwie 
niezależne drogi transmisji (światłowód, 3G/4G). Moduł komunikacyjny 3G/4G dla podstawowego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartą SIM zostanie dostarczony i zainstalowany przez EOP Oddział 
w Koszalinie. 

 
9.6. Wymagania dodatkowe: 

a. wzorcowane przekładniki napięciowe i prądowe w każdej z trzech faz winny mieć dwa rdzenie i dwa 
uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 dla przekładników napięciowych i klasie 
0,2s dla przekładników prądowych, 

b. przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił 
się w granicach 1-120% prądu znamionowego, 

c. przekładniki prądowe i napięciowe powinny być tak dobrane, aby obciążenie strony wtórnej zawierało się 
między 25% a 100% wartości nominalnej mocy uzwojeń /rdzeni przekładników. 

d. w przypadku wystąpienia konieczności dociążenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako dociążenie 
należy zastosować atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania, 

e. do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowych nie można przyłączać innych 
przyrządów poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorów 
dociążających, 

f. układy pomiarowe powinny umożliwiać pomiar napięcia i prądu w każdej z faz za pomocą liczników 
trójsystemowych. W układach pośrednich pomiar powinien być realizowany poprzez jednofazowe 
przekładniki prądowe i napięciowe w układzie „Y”, 

g. współczynnik bezpieczeństwa przekładników prądowych FS powinien być ≤ 5, 
h. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układów 

pomiarowych energii elektrycznej muszą być przystosowane do oplombowania; plombowanie musi 
umożliwiać zabezpieczenie przed: zmianą parametrów lub nastaw urządzeń wchodzących w skład układu 
pomiarowego oraz ingerencją powodującą zafałszowanie jego wskazań. 

i. układy pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiadać podtrzymanie zasilania ze źródeł 
zewnętrznych, 

j. szczegóły w zakresie urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak i projekt układu pomiarowo-
rozliczeniowego należy uzgodnić w Wydziale Pomiarów Specjalistycznych w EOP w Oddziale  
w Koszalinie. 

 
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: 
 
10.1. Dotyczy sieci o napięciu 110 kV w stacji GPZ Rowy: 

a. Napięcie znamionowe sieci: 110 [kV] 
b. Prąd zwarcia doziemnego 1-faz: 7 700 [A]  
c. Prąd zwarcia 3-faz: 8 600 [A]  
d. Moc zwarciowa na szynach 110 kV 1 640 [MVA]  (układ maksymalny) 
e. Czas trwania zwarcia 0,6 [s] 
Na etapie projektowania należy zaktualizować powyższe dane dotyczące sieci 110 kV. Rzeczywistą 
wartość mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia należy obliczyć na etapie projektowania GPO 
PV Objazda uwzględniając plany inwestycyjne EOP. 

 
10.2. Inne wymagania:  

a. w układzie GPO PV Objazda, wybudowanej dla potrzeb MWE należy zainstalować niezależny od 
zabezpieczeń inwerterów układ automatyki zabezpieczeniowej wyposażonej w funkcje: 
nad/podnapięciowe, nad/podczęstotliwościowe, od utraty połączenia z siecią, np. df/dt, nadprądowe 
kierunkowe, nadprądowe ziemnozwarciowe. Zastosować zabezpieczenia nadnapięciowe zerowe (Uo>) po 
stronie 110 kV abonenckiego transformatora 110 kV/SN, 

b. ww. zabezpieczenia powinny powodować otwarcie łącznika sprzęgającego MWE z siecią 
elektroenergetyczną, 

c. urządzenia automatyki zabezpieczeniowej należy zasilić z autonomicznego źródła napięcia (UPS lub 
bateria akumulatorów),  

d. MWE powinien mieć możliwość generacji mocy przy napięciu, w miejscu przyłączenia, zawartym 
w zakresie od 105 kV do 123 kV, 

 
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: 

 

 Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci Napięcie znam. [kV] Moc znam. [kW] 
 
Prąd rozruchowy [A] 
 

 
Ilość sztuk 
 

 

 
Panel fotowoltaiczny JAM72D30-550MB 

(JA SOLAR) 
0,049 0,55 - 54 529  

 
Falownik SUN2000-185KTL-H1 

(HUAWEI) 
0,8 185 - 156  

 
PV Objazda musi posiadać automatykę ograniczającą maksymalną generację mocy z farmy fotowoltaicznej 
do poziomu mocy przyłączeniowej równej 20 MW. 
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12. Regulacja mocy czynnej. 
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu OSD może polecić ograniczenie mocy generowanej 
lub całkowite wyłączenie MWE. Wyłączenie nastąpi poprzez zdalne, z systemu telemechaniki OSD otwarcie 
wyłącznika 110 kV w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Rowy. 
Wyłącznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN w abonenckim GPO PV Objazda powinien być 
wyposażony w układ sterowania umożliwiający zdalne wyłączenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM 
oraz z RDM w Oddziale w Koszalinie. 

 
13. Zdolność do pozostania w pracy podczas zwarcia. 

Praca MWE typu D przy zakłóceniach w sieci zamkniętej. MWE typu D powinien być przystosowany do 
utrzymania się w pracy w przypadku wystąpienia zwarć w sieci, skutkujących obniżką napięcia w punkcie 
przyłączenia do sieci, zgodnie z poniższą tabelą oraz przedstawioną na poniższym rysunku krzywą: 

 

Parametry napięcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret: 0,00 tclear: 0,15 

Uclear: 0,00 trec1: 0,15 

Urec1: 0,00 trec2: 0,15 

Urec2: 0,85 trec3: 2,50 

 
Uret – napięcie utrzymane w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia 
tclear – oznacza moment usunięcia zwarcia 
Urec1, Urec2, trec1, trec2, trec3 – określają pewne punkty dolnych wartości granicznych powrotu napięcia po 
ustaniu zwarcia 
 

 
 

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modułów parku energii typu D 
 
14. Inne ustalenia: 
14.1. Dotyczy dokumentacji projektowej: 

a. EOP opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres określony w punkcie 7.2, 7.4, 7.5. 
b. Podmiot Przyłączany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres określony w punkcie 7.6   

i uzgodni je z EOP Oddział w Koszalinie w Wydziale Dokumentacji Energetycznej. 
c. Trasa linii należących do Podmiotu Przyłączanego podlega uzgodnieniu w EOP Oddział w Koszalinie pod 

względem kolizji z istniejącymi liniami. 
d. Podmiot Przyłączany przeprowadzi analizę bilansu mocy biernej z uwzględnieniem sieci wewnętrznej  

SN i WN MWE. 
e. Schematy funkcjonalne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Podmiot Przyłączany uzgodni                         

z EOP Oddział w Koszalinie. Projekty automatyki zabezpieczeniowej przedstawić do wglądu w EOP 
Oddział w Koszalinie.  

f. Podmiot Przyłączany ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację zabezpieczeń chroniących MWE 
przed skutkami prądów zwarciowych, napięć powrotnych po wyłączeniu zwarć w systemie, pracy 
asynchronicznej tej elektrowni oraz innymi oddziaływaniami zakłóceń systemowych. 

 
14.2. Dotyczy współpracy ruchowej: 

a. Nastawienia zabezpieczeń MWE powinny być skoordynowane z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci 
elektroenergetycznej. 

b. Nastawy zabezpieczeń MWE muszą zapewnić selektywność współdziałania z zabezpieczeniami sieci dla 
zwarć w sieci i w tej elektrowni. 

c. Zwarcia wewnątrz MWE powinny być likwidowane selektywnie i powodować możliwie jak najmniejszy 
ubytek mocy tego MWE. 



Strona 9 z 12 
 

 

d. MWE przyłączony do sieci zamkniętej 110 kV powinien być wyposażony w urządzenia o technologii 
umożliwiającej bezpieczną współpracę z KSE w różnych możliwych sytuacjach ruchowych. PV Objazda 
musi spełniać wymagania techniczne i warunki pracy MWE przyłączonych do sieci zamkniętej określone  
w IRiESP;  

e. Podmiot Przyłączany ma obowiązek uzgodnić program podania napięcia na instalację abonencką oraz 
opracować IWR MWE i uzgodnić ją w CDM. Szczegółowy zakres wymagań zawartych w instrukcji należy 
uzgodnić w EOP. IWR należy opracować korzystając ze wzorca  przygotowanego przez EOP. Aktualny 
wzorzec IWR zostanie udostępniony po wysłaniu zapytania na adres centrala@energa-operator.pl, 
podając w  temacie wiadomości: Instrukcja Współpracy Ruchowej <nazwa obiektu>. 

f. Zaktualizować Instrukcję Eksploatacji stacji GPZ Rowy. Aktualizacji dokona EOP. 
 
14.3. Dotyczy umowy o przyłączenie: 

a. Przebudowa (usunięcie kolizji) istniejących sieci elektroenergetycznych odbywa się na zasadach 
uzgodnionych odrębnie.  

b. Wysokość opłaty za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie. 
c. Przyłączenie PV Objazda do sieci EOP uwarunkowane jest zrealizowaniem pełnego zakresu robót 

określonych w niniejszych warunkach przyłączenia. 
d. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do zawarcia z EOP umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. 
e. EOP w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zrealizuje inwestycje w zakresie rozbudowy sieci 

110 kV oraz wybudowania pola liniowego 110 kV w stacji GPZ Rowy do miejsca dostarczenia energii 
elektrycznej. 

f. Podmiot Przyłączany w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zrealizuje inwestycje w zakresie 
części abonenckiej, łącznie z budową PV Objazda, na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej. 

g. Przewiduje się, że przyłączenie nastąpi według harmonogramu zawartego w załączniku do Umowy  
o Przyłączenie. 

 
14.4. Uwagi dodatkowe: 

a. Podmiot Przyłączany własnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urządzeń oraz przedstawi EOP 
protokoły badań urządzeń, protokoły sprawdzenia układów zabezpieczeń, zaświadczenia kwalifikacyjne 
personelu dla obsługi elektrowni oraz dokumentację powykonawczą. 

b. Dla zasilania potrzeb własnych PV Objazda z innego miejsca dostarczania energii elektrycznej niż 
określony w pkt 5 niniejszych warunków należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków 
przyłączenia do EOP Oddział w Koszalinie. 

c. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia EON dla MWE (instalacji fotowoltaicznej Objazda), 
właściciel zakładu wytwarzania energii (Podmiot Przyłączany) jest zobowiązany do uzgodnienia 
z ENERGA-OPERATOR SA oraz z PSE S.A. w Bydgoszczy (za pośrednictwem EOP), kompletu kart nastaw 
urządzeń EAZ w zakresie nastawiania stosownych zabezpieczeń wynikającym z IRiESD i IRiESP. 
Wprowadzenie uzgodnionych nastawień musi zostać potwierdzone poprzez przekazanie do PSE S.A  
w Bydgoszczy zatwierdzonych kart nastaw. Każda kolejna zmiana nastaw koordynowanych wymaga 
ponownego uzgodnienia z PSE S.A. w Bydgoszczy, za pośrednictwem EOP oraz przesłania uzgodnionych, 
zatwierdzonych i aktualnych kart nastaw. 

d. Właściciel zakładu wytwarzania energii (Podmiot Przyłączany) zobowiązany jest do przekazania do EOP, 
w terminie do 7 dni od awaryjnego wyłączenia spowodowanego działaniem zabezpieczeń na należącej do 
niego rozdzielni, jak również w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego żądania EOP, 
wszelkich informacji zarejestrowanych przy użyciu rejestratora zakłóceń i zdarzeń, rejestratorów 
wewnętrznych terminali urządzeń EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru i rejestracji 
parametrów jakości energii zainstalowanych w MWE (instalacji fotowoltaicznej Objazda). 

 
15. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach 

dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 
 
16. Obiekt przyłączany do sieci elektroenergetycznej EOP – PV Objazda o mocy przyłączeniowej (wytwórczej) 20 

MW jest MWE (modułem parku energii) typu D. 
 
17. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia MWE powinien spełniać warunki i wymogi: 

a. określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), w tym wymogi określone w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów 
w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27 kwietnia 2016 r.) „NC 
RfG”, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 
28 listopada 2017 r.) „NC ER” oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. 
ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”) „SO GL”; 

b. ustanowione na podstawie rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.; 

c. IRiESD i IRiESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w pkt a) i b); 
d. określone w Części II-giej Załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r.; 
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e. określone na podstawie art. 2 ust. 2 lit. a) NC ER oraz na podstawie art. 15 ust. 5 lit. b) NC RfG, zostaje 
sklasyfikowany jako Znaczący Użytkownik Sieci (SGU); 

f.    w zakresie pełnienia roli SGU, w tym powinien posiadać zdolność do pracy wyspowej; 
g. w ramach pracy wyspowej, MWE pełniący rolę SGU, powinien posiadać zdolności wskazane w art. 15 ust 5 

lit b NC RfG oraz w pkt. 5.2.1) Części II-giej Załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 
2023 r.; 

h. określone na podstawie art. 15 ust. 5 lit. a) NC RfG, powinien uzgodnić z OSP za pośrednictwem OSD 
konieczność posiadania zdolności do rozruchu autonomicznego; 

 
Szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie pkt f) i h) należy uzgodnić z Wydziałem Obrony i Odbudowy 
Systemu KSE w Departamencie Zarządzania Systemem w PSE S.A. na etapie projektowania MWE.  
 

18. Właściciel zakładu wytwarzania energii (Podmiot Przyłączany) jest zobowiązany do spełnienia wszystkich 
warunków i wymogów wynikających z dokumentów powołanych w pkt 17. powyżej, w tym w szczególności do 
wypełnienia obowiązku  (i) przeprowadzenia testów i symulacji, (ii) dostarczenia certyfikatów sprzętu, (iii) 
wystąpienia i pozyskania pozwoleń (EON, ION i FON), zgodnie z dokumentami, o których mowa w pkt 17. 
a) i c). 

 
19. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 

marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819). EOP nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci 
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. 
Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii 
o parametrach określonych w IRiESD i posiadanie przez Podmiot Przyłączany urządzeń nie powodujących 
zakłóceń w pracy sieci i innych odbiorców mogących powodować pogorszenie standardów jakościowych 
energii elektrycznej w sieci EOP. 

  
20. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano- 

montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. 

 
21. Sprawdzenie wykonania instalacji przyłączanej zgodnie z warunkami przyłączenia: 

Zanim EOP dokona przyłączenia do sieci PV Objazda wymagane jest zgłoszenie przez Podmiot Przyłączany 
do EOP sprawdzenia wykonanej instalacji przyłączanej. Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do 
sprawdzenia jest oprócz zgłoszenia obiektu do sprawdzenia o czym mowa powyżej, dostarczenie przez 
Podmiot Przyłączany co najmniej następujących dokumentów: 

• kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON) wraz z załącznikami; 

• protokołu odbioru GPO PV Objazda przez Podmiot Przyłączany od wykonawcy prac; 

• pozwolenia na budowę obiektu przyłączanego lub innego dokumentu uprawniającego do realizacji 
prac (np. zgłoszenie); 

• innych dokumentów wynikającymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowań; 

• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu/przyłączanych urządzeń  
i instalacji z Prawem budowlanym i uzgodnioną przez EOP dokumentacją; 

• techniczną dokumentację powykonawczą z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta 
zmianami (jeśli takowe nastąpiły); 

 
22. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń                            

i eksploatacji pomiędzy stronami zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków przyłączenia. 
 

23. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia dostarczenia ich Podmiotowi Przyłączanemu. 

 
24. Wykaz skrótów użytych w treści dokumentu warunków przyłączenia: CDM – Centralna Dyspozycja Mocy 

ENERGA-OPERATOR SA; EAZ – Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa; EOP – Operator Sieci 
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA; GPO – Główny Punkt Odbioru Energii Elektrycznej z Farmy; GPZ – 
Główny Punkt Zasilania; IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 
SA; IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej; IWR – instrukcja współpracy ruchowej; KDM 
– Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny; MWE – moduł wytwarzania energii; 
NC RfG – kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci; ODM – 
Obszarowa Dyspozycja Mocy; PSE SA – Operator Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A.; PV – Farma Fotowoltaiczna; RDM – Regionalna Dyspozycja Mocy ENERGA-OPERATOR SA. 

 
 

                OPRACOWAŁ:                    SPRAWDZIŁ:                   ZATWIERDZILI: 
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Załączniki: 
1) Schemat GPZ Rowy z proj. przyłączem 

 
 
Otrzymują:  

1) Podmiot Przyłączany 

2) PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165. 

3) ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie. 

4) MRP a/a. 
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Załącznik nr 1 Schemat rozdzielni 110 kV w GPZ Rowy z projektowanym przyłączem 
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