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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Kalisz, Kalisz gmina miejska,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Wymiana rozdzielnic stacyjnych na stacjach transformatorowych SN/nn nr 12507, 16769, 16790 na
terenie Rejonu Dystrybucji w Kaliszu,
Zadanie: 1 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej na stacji transformatorowej SN/nn nr 12507 w m.
Fabianéw gm. Nowe Skalmierzyce,
Zadanie: 2 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej na stacji transformatorowej SN/nn nr 16769 w m. Lipe
gm. Blizanow,
Zadanie: 3 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej na stacji transformatorowej SN/nn nr 16790 w m.
Witoldéw gm. Zelazkéw,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowgq forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajacym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowac we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajgcy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 12 godzin (po 4 godziny na stacje).

- w przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, - W ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

7. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:
1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Michat Sztrajt, tel: 62 500 24 43 é;



Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdow z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materialu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. Usuwania na wilasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

srodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzgdkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztaltowania oraz standarddéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzed SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzgdzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A,,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiarow, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreSlony jest w ,,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci rob6t dodatkowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Michat Sztrajt, tel: 62 500 24 43
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4)

5)

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umdw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowal Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
| Nie dotyczy. |
Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwagiji
materiatéw objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Rejonu Dystrybucji w Kaliszu w terminie nie diuzszym niz
7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosé,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespolow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spehiajgce standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzeht SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzieh podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. ureguiowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknied obiektdéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Michat Sztrajt, tel: 62 500 24 43



1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podiegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robdt:

1, Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego =z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. QOdbiér techniczny.

4. Qdbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakorczeniu robSt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie¢ po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentdéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczyé linig ciagta (nie nalezy przedstawiad
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkredlaé
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liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zfacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie

robét budowlanych.
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zatozeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie

internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszq posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza spetia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie zatozen technicznych na wymiane rozdzielnic stacyjnych na
stupowych stacjach transformatorowych SN/nn .

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zatozeniami technicznymi
Przedmiotowe zatoZenia techniczne obejmujg wymiane rozdzielnic stacyjnych na stupowych stacjach
transformatorowych SN/nn nr 12507, 16769, 16790 zlokalizowanych na terenie Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.

4. Stanistniejacy

1)  Fabianéw ul. Kaliska 17 gm. Nowe Skalmierzyce

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogoéine dla obiektu

Uwagi/Komentarze

Nr obiektu 12507

Typ stacji STSa 20/100
Moc transformatora 100kVA
Typ i przekrdj linii 1. 4xAL 50 mm?

2. AsXSn 4x95 mm?
3. NAZ2XY 4x240 mm?

Wiasnosé

Energa — Operator S.A.

2) Lipe 10B gm. Blizanéw

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogoine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu 16769
Typ stacji STSa 20/100 -
Moc transformatora 40 kVA .
Typ i przekrdj linii 1. AsXSn 4x95 mm?

2. AsXSn 4x95 mm?

- 3. YAKY 4x50 mm?
Wiasno§é Energa — Operator S.A.
3)  Witoldow 17 gm. Zelazkow

Charakterystyka stanu istniejacego_
Dane ogdlne dia obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu 16790
Typ stacji STSa 20/100
Moc transformatora 63 kVA
Typ i przekrdj linii 1. 4xAL 25 mm?

2. 4xAL 35 mm?

3. YAKY 4x35 mm?

Energa — Operator S.A.

Wiasnosé



5. Stan planowany / zakres prac

Przedmiotowe zatoZenia techniczne przewiduja;
1} stacia transformatorowa SN/nn nr 12507:

a) rozdzielnica stacyjna:

Istniejacg stupowg stacje transformatorowg SN/nn wyposazy¢ w 5 polowg rozdzielnice stacyjng nn o
parametrach i wyposaZzeniu zgodnym ze standardami obowigzujacymi w Energa-Operator S.A.

Pol rezerwowych nie wyposazac w roziaczniki bezpiecznikowe.

Rozdzielnica stacyjna nn powinna by¢ wykonana jako modulowa, w wersji z rozlgcznikiem
bezpiecznikowym listwowym gtownym w polu zasilajgcym, rozigcznikiem przeznaczonym wytacznie do
przylaczania agregatow pradotwérczych oraz roziacznikami bezpiecznikowymi listwowymi w polach
odbiorczych.

Pola zasilajgce i pola odbiorcze majg by¢ wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe nn
o nastepujacych parametrach i wlasciwosciach:

s pole zasilajgce 630A,
¢ pola odbiorcze 400A,
Pion gléwny staciji po stronie nn wykona¢ kablami jednozZylowymi typu 8xYKXs 1x70mmz2,

b) w razie konieczno$ci wymienic rury ostonowe obwodow nn,
¢} w razie koniecznosci dosztukowaé istniejgce obwody odptywowe,

d) wykona¢ wycinke krzakow przy rozdzielnicy,

2) stacja transformatorowa SN/nn nr 16769:

a) rozdzielnica stacyjna:

Istniejacq stupowq stacje transformatorowg SN/nn wyposazyé w 5 polowq rozdzielnice stacyjng nn o
parametrach i wyposazeniu zgodnym ze standardami obowigzujacymi w Energa-Operator S.A.

Pél rezerwowych nie wyposazaé w rozigczniki bezpiecznikowe.

Rozdzielnica stacyjna nn powinna byé wykonana jako modulowa, w wersji z rozigcznikiem
bezpiecznikowym listwowym gtéwnym w polu zasilajgcym, roztgcznikiem przeznaczonym wylgcznie do
przylaczania agregatow pradotworczych oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi w polach
odbiorczych.

Pola zasilajgce i pola odbiorcze majg by¢ wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe nn
o nastepujacych parametrach i wiasciwo$ciach:
¢ pole zasilajace 630A,
¢ pola odbiorcze 400A,

Pion gtéwny stacji po stronie nn wykona¢ kablami jednozylowymi typu 8xYKXs 1x70mm2,

b) w razie koniecznosci wymieni¢ rury ostonowe obwodéw nn,
c) w razie konieczno$ci dosztukowac istniejace obwody odptywowe,

3) stacja transformatorowa SN/nn nr 16790:

a) rozdzielnica stacyjna:
Istniejgcg stupowa stacje transformatorowg SN/nn wyposazyé w 5 polowa rozdzielnice stacyjng nn o
parametrach i wyposazeniu zgodnym ze standardami obowigzujacymi w Energa-Operator S.A.
P&l rezerwowych nie wyposazaé w rozigczniki bezpiecznikowe.



Rozdzielnica stacyjna nn powinna byé wykonana jako modulowa, w wersji z rozigcznikiem
bezpiecznikowym listwowym gtownym w polu zasilajacym, roziacznikiem przeznaczonym wylacznie do
przytaczania agregatow pradotwérczych oraz rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi w polach

odbiorczych.

Pola zasilajgce i pola odbiorcze majg by¢ wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe nn

o nastepujacych parametrach i wiasciwosciach:
» pole zasilajace 630A,
¢ pola odbiorcze 400A,
Pion glowny stacji po stronie nn wykona¢ kablami jednozytowymi typu 8xYKXs 1x70mm2.

b) w razie koniecznosci wymieni¢ rury ostonowe obwodow nn,
c) w razie koniecznosci dosztukowac istniejace obwody odptywowe,

6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. [ Nazwa J.m, llos¢é
1. | Wymiana rozdzielnicy stacyinej stupowej stacji transformatorowej SN/nn szt. L 3
| 2 B

7.  Wymagania dodatkowe

e materialy z demontazu: zlom (w tym. m.in.,, rozdzielnice stacyjng, konstrukcje wsporcze, przewody ..

zwréci¢ do magazyny Rejonu Dystrybuciji w Kaliszu - przy al. Wojska Polskiego 35 w Kaliszu,
Czasy wytaczen:

Maksymalny, taczny czas wytaczenia dla pojedynczej stacji nie powinien przekroczy¢ 4 godzin.

8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstepstwa

)

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementoéw nieujetych w zalozZeniach technicznych lub
wyjasnienia wafpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kierowaté do zamawiajacego wraz

z uzasadnieniem.
Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej zatozenia techniczne.

9. Spis zatacznikéw
1. Dokumentacja fotograficzna
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Wymagany zakres wspotpracy w RKW

Zakres prac

Wymagany zakres wspotpracy
do realizacji zadania — Zatozenia
techniczne nr 99/0/2026/41MZE

sieci nN kablowe

TAK

sieci nN napowietrzne

TAK

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

sieci nN w technologii PPN
{Porozumienie w Oddziale)

TAK

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

TAK
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