ORLEN S.A.

Zatgcznik do poz. Nr

ZAKRES PRAC

MR: ﬂﬂfﬂ/

| M/02TID/FUR2027 |

harmonogramu remontu

Kompleks Blok Olejowy TR-2
Zakiad Zaktad Produkcyjny ORLEN S.A. w Plocku
Instalacja Instalacja FURFUROL
Lokalizacja (Dziatka) 5E
Nr technologiczny obiektu Wyg zatgcznika nr 1
Nazwa obiektu Badania Pradami Wirowymi ET — Post6j Remontowy 2027
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

990

27P990MM.ZZZ01 -

Wymagany termin realizacji prac na obiekcie: od 07-04-2027 do  04-05-2027

Realizacja prac planowana jest na; ....2........ Zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: Nr rejestracyjny .......c...ccovvevvieniiiviiinninninn

Nr archiwainy dok. teChnCZNE): ..........covververeeeeeene. Nrinwentarzowy: .............c.ccoeevviveinnnne

Inne dane:

Cigzar catkowily aparatu (urzgdzenia): ..................... ton Cigzar wkiadu: ..............ccoervenccnne ton [
DIUGOSE rUrOCIQQU: «......cveeeeeerravrrennens mb Srednica : ..........cccceeevvveernin m

1.Pomiary wykonaé na ruchu / podczas przeptywu medium w rurociggach oraz pracujgcych zbiornikach /

Zakres
1.

3.

Uwagi:

prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynnosci):

Badanie metodg pradéw wirowych wktadéw aparatéw wg zatgcznika nr 1 zatgczonego do
'zakresu prac:

- rurki ferromagnetyczne bada¢ zlecang metodg RFT lub MFL,

- rurki nieferromagnetyczne badaé¢ zalecang metodg ECT.

Raporty z wykonanych pomiaréw wykona¢ w wersji papierowej w 2 egz. + wersja

elektroniczna.
Termin przekazania dokumentacji z badar do 06-05-2027r.

Dostepno$é urzgdzen do badan w kazdym poszczeg6lnym przypadku nalezy uzgodni¢ z
odpowiedzialnym Inzynierem/Specjalista Dziatu Utrzymania Ruchu Kompleksu TR2.
Ze wzgledéw technologicznych zatacznik nr 1 do powyZszego zakresu moze ulec zmianie.
W przypadku kazdego aparatu, wykonawca przedstawi inspektorom nadzoru wyniki badan w
postaci skréconego raportu w terminie do 1 dnia od momentu ich zakoriczenia. ‘
Zatgczniki do niniejszego zakresu opracowat odpowiedzialny Inzynier/Specjalista Dziatu
Utrzymania Ruchu Kompleksu Olejowego.

Rury zakotkowane nie bgda liczone jako. zbadane.. W raporcie, z. ‘badan’ naiezy Je
zaprotokotowad: -

Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiér instalacji:

PTIE



7

Potrzebne materialy i czesci zamienne: Potrzebne materialy do badan zapewnia Wykonawca.
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Materiaty eksploatacyjne zapewnia
v Wykonawca
wykonawca
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v Sprzet wynikajgcy z technologii prac.
Specjalistyczny sprzet do wykonania diagnostyki przy uzyciu prgdéw wirowych.
Wg potrzeb dodatkowy sprzet Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.
Nadzér nad realizacjq prac z ramienia Orlen $.A. pefni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Andrzej Durma 24 256 82 14 andrzej.durma@orlen.pl
Piotr Natkowski 24 256 7978 piotr.natkowski@orlen.pl
Marcin Powichrowski 24 252 27 04 marcin.powichrowski@orlen.pl
Vi
Warunki techniczne realizacji prac:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i |
normarmi Kmadqanisl. S22 CIAE dla tAloman & lodop matera Ty o
Taexe iy oo Wofgceiuch A% [echuden Wy A[704%
Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: ............ e na ci$nienie w pfaszczu .............. MPa/atm*. w rurkach ............. MPa/atm*.
p i i lub inna®)
Medium préby: * (woda, powietrze, inne¥)
Wymagane dokumenty umozliwiajagce odbiér prac:
- Wymagany Protokét Odbioru Technicznego i sprawozdania z badan.

Vil Protokét Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikacji przekazanych przez
Wykonawce protokotéw z badan. Weryfikacja nastgpi w ciggu 3 tygodni od daty dostarczenia
protokotéw z badan.

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Andrzej Durma 24 256 82 14 andrzej.durma@orlen.pl
Piotr Natkowski 24 256 7978 piotr.natkowski@orlen.pl
Marcin Powichrowski 24 252 27 04 marcin.powichrowski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatagczono:
vii Zatgcznik nr 1
Informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu lios¢ (ton fub m?3) Wytworca Odpadu
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
05.08..2026 05.08.2026 05.08.2026
Radostaw Wieszezyrhskl

3020 . InZynier Waparcia Pr:::‘kcii : :
Daial Utezymania m T )
Zespot inzynierdw Olejowego-— ﬂ‘.
ﬁua Olsjowego Braan Lioorhiczns arel Wierzchowski
Marcin Popvic o) 227U

Starszy 'Wi Produlu:y;nych

Wydzial Olsjowy PR4/2



