ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

MR: mu) D2

[ M/OS/PTA/ZOZG ]

_Zakzcznik do poz. Nr *———————=— harmonogramu remontu -
| Kompleks { Kwasu Tereftaloweco _ f
Zaktad | PTAwe Wioclawku ‘
Instalacja | PTA
Lokalizac/a (Dzlatka) | PTA; CTA N
| Nrtechnologiczny obiektu | - S |
Nazwa obiekty ’ Badania Pradami Wirowymi ET - Postéj Remontowy 2027 (mpka96) |
MPK | Nrr og;ai’ ?&:ﬁtﬂ" btvaﬁé?:ga:: ine) | Nr_ Czynnosci Zlecenia Naprawy l‘
| 996 | 27P996MM.Z2213 1 )
Wymagany termin realizacji prac na obiekcie............. 6-04-202?- 01-05-2027 %» .
(od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: ............ jedni.......... ...zmiane (
DANE CH CHARAKTERYSTYCZNE URZI\DZEN!A
Nr fabryczny: Nr rejestracyjny
Nr archiwalny dol. technicznej: Nrinwentarzowy: ...............................
| Inne dane:
Cigzar catkowily aparatu (urzgdzenia): ..................... toh Cigzar widadu: ..o, ton
Diugost rurociggu: ..., mb Srednica : ....c....oocvverreerr ot

| 1.Pomiary wykonac na ruchu / podczas przeplywu medium w rurocnqgach oraz pracujacych zbiornikach /
] Zakrmc do realizac;l (wyszczegélnieme zasadmczych czynnoéc:)
1. Wykonanie badari ET wymiennikéw/aparatow wg zatacznikow:
- "2027" Badania ECT
- Badania ECT wymiennikOw PTA -Remont 2027
2. Prace przygotowawcze 20.03 do 14.04.2027; Prace porzadkowe: 04.05 do 10.05.2027.
Il |3 Rury zakolkowane nie bgda liczone jako zbadane. W raporcie z badar nalezy je zaprotokolowad.
3. Raporty z wykonanych pomiaréw wykonaé w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elekironiczna
4. Zalgczniki dolgczone do zakresu opracowane przez Starszego Inzyniera Wsparcia Produkcji (PTA).
5. Termin przekazania dokumentacji z badan do 10-05-2027. i

" Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbir instalacji

[ Potrzebne materlaly i cze$ci zamienne: Potrzebne E’uaterialy do badar zapewnia Wykonawca.
Materiat Zabezpiecza | Wymagane dokumenty odblorowe

i
|| Materialy eksploatacyjne zapewnis !.

v wykonawca Wykonawea



Przewidywany potrzebny sprzet do realizacjl prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | wynikajgcy z technologii badari zapewnia \Wykonawca. Wszystkie prace maja byé wykonane 2z

podestéw stalych.

| Nadzér nad realizacjq prac z ramienia PKN peini: . o
‘ " Imie i nazwisko I Telefon Mail
| Adam Brejnakowski | +48 24 286-73-14 | adam.brejnakowski@orien.pl
 Arkadiusz Cybart +48 24 202-20-31 1 arkadiusz.cybart2@orien.pl

v1 | Warunki techniczne realizacji prac:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami,

- Obowigzkowa wizja lokalna,

- Rurki ferromagnetyczne bada¢ zlecang metodg RFT lub MFL,

- Rurki nieferromagnetyczne bada¢ zalecang metodg ECT. -

Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: ............ M eenenebenss na ciénienie w plaszczu .............. MPa/atm*. w rurkach ............. MPa/atm* |
(hydemsiczna, nns") :

slomarnl b

Medium préby: * (woda, powietrze, inne*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

|- Wymagany Protokét Odbioru Technicznego i sprawozdania z badar

- Protokét Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikac]i przekazanych przez
v | Wykonawce protokolow z badari. Weryfikacja nastapi w ciggu 2 tygodni od daty dostarczenia
protokotow z badan.

- Rozliczenie powykonawcze na podstawie usrednionej ceny za rurke.
Odbioru prac z ramienia ORLEN SA dokona:

| Imig i nazwisko T Telefon Mail
| Adam Brejnakowski | +48 24 266-73-14 adam.brejnakowski@orien.pi
;’Arkadlusi Cybart J +4824202-20-31 | arkadiusz.cybar2@orien.pl |
Do niniejszego zakresu zalgczono:
VUl Zataczniki wymienione w pkti
E ] | ~_informacja o odpadach poremontowych .
x , Kod Nazwa odpadu . llos¢ (fonlubm®)  Wytworca Odpadu
|| J o B
02%:300‘;:“@ M Dzlnfzbigozrggggﬁiﬁa
s Wpreo Prodhel [ Coy Gontr
W@N‘M Rafol Trymerski Marek ‘Wierzchowski
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