ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

[MR: M(M)D2

| mwoepTAR026 |

Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zakiad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) PTA, CTA
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Badania PT,VT — Post6j Remontowy PTA 2027 (mpk996)
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju Iiosztéw ?Opvgacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
996 27P996MM.ZZ2213
Wymagany termin realizacji prac na obiekcie............... 15-04-2027 02-05-2027
(od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ............ jednNg.......ccoevvenn.. zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nrrejestracyjny ........c.cccccovvevveeiiiiniiniinnn,
Nr archiwalny dok. technicznej: ............................ Nrinwentarzowy: ............c..cccccooeiin.
1| inne dane:
Cigzar cafkowity aparatu (urzgdzenia): ..................... ton Cigzar wktadu: ........ccceevvecrenenn. ton
DIugo$6 ruroCigQu: .............ccovvee.n. mb Srednica: .......cccccviiieeiii m

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych czynno$ci):
1.  Wykonanie badan PT wg zatgcznikéw:
- "2027" Badania PT (E-) rev 02
- "2027" Badania PT (R- V- T-) rev 02
- Badania PT-REMONT 2027-16.04.2026
- Pomiar kro¢cow PTA 2027 - PT
- Prace przygotowawcze 29.03 do 14.04.2027; Prace porzadkowe: 01.05 do 10.05.2027.
Raporty z wykonanych pomiaréw wykonaé w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elektroniczna

I 2. Zataczniki dotaczone do zakresu opracowane przez Starszego Inzyniera Wsparcia Produkcji (PTA).

3. Termin przekazania dokumentacji z pomiaréw do 10-05-2027.

4. Niniejsze zaméwienie przewiduje do realizacji dodatkowe 100 m? powierzchni oraz 100 mb spoin, na
potrzeby ewentualnego rozszerzenia badan, wynikajacego z zlecen Inspektoréw nadzoru / UDT.
Zaméwienie dopuszcza realizacje wyzej wspomnianych dodatkowych metréw rowniez na
urzadzeniach instalacji PTA spoza zatacznikéw z punktu nr 1. Niniejsza dodatkowa ilo§¢ metrow jest

na podstawie $redniej ceny za 1 m?/mb, okreslonej w zaméwieniu.

wylaczona z warto$ci ryczattowej i w przypadku jej wykorzystania, zostanie rozliczona powykonawczo ‘




Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiér instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne: Potrzebne materialy do badar zapewnia Wykonawca.
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Materiaty eksploatacyjne zapewnia |
v wykonawca Wykonawea ‘
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce): |
v wynikajgcy z technologii badan zapewnia Wykonawca.
Nadzér nad realizacjq prac z ramienia ORLEN S.A. pehni: \
Imie i nazwisko Telefon Mail
Adam Brejnakowski 256-73-14 adam.brejnakowski@orlen.pl
Arkadiusz Cybart 202-20-31 Arkadiusz.Cybart2@orien.pl
Vi Warunki techniczne realizacji prac:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru remontu: zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. |
- Obowigzkowa wizja lokalna
Warunki techniczne odbioru prac: |
Préba: ............ * e S nibﬁii)nienie w pfaszczu .............. MPa/atm*. w rurkach ............. MPa/atm*. |
Medium proby: * (woda, powietrze, inne*)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- Wymagany Protokét Odbioru Technicznego i sprawozdania z badan .
VI Protokét Odbioru Technicznego zostanie podpisany po weryfikacji przekazanych przez
Wykonawce protokotéw z badan. Weryfikacja nastapi w ciggu 45 dni od daty dostarczenia
protokoiéw z badar.
Odbioru prac z ramienia ORELN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Adam Brejnakowski 256-73-14 adam.brejnakowski@orlen.pl
Arkadiusz Cybart 202-20-31 Arkadiusz.Cybart2@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zataczono:
vil Zatgczniki wymienione w pkt.II
informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
Opracowujacy Akceptujacy Zatwiergzajaqu
08.09.2026 Drict Dozor Tathnicanege
Elektronicznie
—— Cybulsk seinn pee

o

Dzial Dororu Technicznego

i Jakub

Cybulski Jakub
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