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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Lubochowo, Stary Dzierzgon gmina wiejska, nr dzial.: --49,

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Budowa przylacza kablowego 0,4kV, montaz ziacza kablowo-pomiarowego
OBI/23/2502409,

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sq podstawq
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczeih Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyltaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

Realizacji robSt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okresSlonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikagji.
Zagospodarowania we whasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wilasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19,

20.
21,

Podigczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnierh administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji .0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczeglty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robSt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dia pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejgcych stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkow. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzgdzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

Specyfik

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
Kabel YAKXS 4x120, L-110m

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytyeznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorskag z Wydziatu/Dziatlu Zarzadzania Inwestycjami.
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3. Odbidr materialdw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty s wydawane
w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwagji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujagcych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzeni SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dziefi podpisania umowy.

Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy wymagajq

pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknieé¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknlec obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powuadomlema przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robé6t
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisoéw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg migdzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
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3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,, Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4, Odbiodr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdirzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy laczy¢ linig cigglta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzgdzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlacza
0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego. i . .
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,\.
'\ 2' T"‘
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G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajagcego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

'ialacznik graficzny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotow pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,

Gtév\»q;;\ nicjalista

ds. przygotaviili

Tadeusz § dtowski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Tadeusz Szydiowski, tel.: 55 6677673



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2502409

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

OO dbdX

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robdt budowlanych)




o ) ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Qlsztynie
& Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach OBI/23/2502409

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): Budowa przylacza kablowego, montaz zfacza kablowo-pomiarowego w miejscowosci
Lubochowo ul. dziatka nr --49, gmina Stary Dzierzgon.
Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

1. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:

~losé maoe lnsé mae
W e acaren LR A= ™ N = [ ™ | ~ Sy araraeepepreeyrpry T s st sasnasnnan
__”,980 maoc. Hads maoo
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I Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
NIE[ ]

3. Agregat zapewnia: -
H88L L FE6 Hodt T
B MB6 ceerrverm T T s
e T T 11— Hatd e
Ty MO s LTy T
T — O rrrrrrrerees Hodd e RO rrrrrrrrres

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacii szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.

NE[ ]
LP TYP URZADZENIAJAPARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1

2

3
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit.
Pracowlr‘m MZE/MMP: . (fe’}%irpglmk MZE/MMP:

\ \cierownik Dziaty Pridaczen
Dz Ay Przytaczen \

\
. Cezary Jankhwski
; \_;ankowski

Pole wyboru D wypelnic znakiem X



Starosta Sztumski

AB.6743.1.175.2026.IVMO

Sztum, dnia 10.08.2026 r.

ENERGA-Operator S. A.

z siedziba w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, dziatajac na podstawie
art. 217 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(tji. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) zaswiadcza, ze nie wniesie sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r.,, poz. 524 z pézn. zm.)zdnia 31.07.2026 r. polegajgcych
na budowie kablowego przytacza elekiroenergetycznego nn 0,4 kV na dziatkach nr: 49, 54, 56, 61
obreb ewid. Lubachowo, jednostka ewid. Stary Dzierzgon, w celu zasilenia budynku mieszkalnego

jednorodzinnego na nieruchomosci gruntowej nr 49.

Zatgcznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu i zatgczniki do projektu —zat. nr1
Zup. Starosty o i o
Jerzy i
NACZELNIK  Babaiski 335
Wydzialu Architektury i Budownictwa
Otrzymuja:

1. Adresat — Petnomocnik: Pan Krystian Gedecki reprezentujgcy firme Biuro Projektéw VOLT s. c.
oraz:

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie

3. ala
Opr.: Gléwny specjalista Marek Omieczyriski

tel.: (55) 267 — 74 — 54
architektura@powiatsztumski.pl

_ Swi ) i o o . i

do rozpoczecia prac przed uptywem ustawowedo terminu 21 dni (art. 30 ust. 5aa — Prawo budowlane).

2. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapi¢ przed uptywem 3 lat od okrelonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia
(art. 30 ust. 5b — Prawo budowlanego).

3. Obiekt podiega geodezyinemu wyznaczeniu w terenie i geodezyinej inwentaryzacii powykonawczej (art. 43 ust. 1 pkt 2 — Prawo budowlane).

4. Roboty realizowaé zgodnie z projektem budowlanym zataczonym do zgloszenia, w tym z warunkami technicznymi, sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi i ochrony $rodowiska, a takze przy
poszanowaniu uzasadnionych interesow oséb trzecich.

5. Wykonawca powinien postepowac z materiatem odpadowym zgodnie z art. 7 pkt 112, art. 9i art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. 22023 r,, poz. 1587 z pbézn. zm.).

6. Przedmiotowy zakres robét budowlanych nie moze naruszaé wiasnosci, uprawnien oraz uzasadnionego, interesu oséb trzecich,
regulowanych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r.,, poz. 1061 z pdzn. zm.).

7. W sytuagji nienormatywnego zblizenia planowanej inwestycji do czynnych sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych,
naruszajacego odlegiosci okreslone w polskich normach budowlanych oraz odlegtosci, o ktérych mowa w § 55 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w/s bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (tj. Dz. U. z 2003 r., poz.
401}, nalezy przerwac prowadzone roboty budowlane, zabezpieczyé teren budowy oraz uzgodnic przedmiotowg inwestycje z wtasciwym
gestorem sieci.

8. Zgodnie z art. 15 ust. 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (fj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z pdzn. zm.), znaki geodezyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

Osoba wiadajaca nieruchomoscia, na ktérej znajdujg sie wymienione znaki geodezyjne, obowigzana jest zabezpieczy¢ je przed
przemieszczanie, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w mysl ust. 3 pkt 1 powotanego artykulu.

9. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy zawiadomi¢é wiasciwe jednostki samorzadu terytorialnego
oraz konserwatora zabytkdw. Przedmiot nalezy zabezpieczy¢ i wstrzymaé roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszezyé do czasu
zajecia stanowiska przez konserwatora zabytkéw.

Nie pobrano optaty skarbowej za wydanie zaswiadczenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 z p62n. zm.) — budownictwo mieszkaniowe.



34.Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie materiatow budowy linii napowietrznej i sieci kablowej nn 0,4 kV
adres: Lubochowo gm. Stary Dzierzgon dz. 54, 49 obr. 0013 Lubachowo

LP. Materiat Jedn.| Patacze | Razem Uwagi

1 Kabel YAKXS 4x120 mm2 [m] 110 110

2 Wykop o szer. 0,4m i glebokosci 1,2m [m] 88 88

3 Bezposrednio w wykopie [m] 88 88

4 Na stupie [m] 10 10

5 Zapas kabla YAK)fS 4x120 mm2 [m] 10 10 Ukladanie
6 Podsypka piaskowa m] | 7,04 7,04 abi

7 Rura ostonowa BE-110 [m3] 3 3

8 Kapturki termokurczliwe ECJ-110 [szt] 2 2

9 Folia kablowa niebieska [m] 88 88

10 Opaski oznaczeniowe [szt.] 12 12

11 Zacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/F [szt.] 1 1 Zacze
12 Uchwyt krzyZowy [5zt.] 3 3

13 Glowiczka 14,2 mm [szt.] 3 3 Uziemienie
14 Zaczka 14,2 mm [szt]| 9 9 | ogranicznika
15 Grot 14,2 mm [szt]| 3 3 | przepiet na
16 Prety uziemiajgce 14,2 mm (L=1,5m) [szt] 12 12 stupie 201
17 Bednarka FeZn 30x4 mm [m] 24 24

18 | Wktadka topikowa szybka 63A WT-00/gF 500V |[szt] 3 3

19 Ogranicznik przepie¢ SE45.350 Bz-10 [szt.] 3 3

20 Zaciski odgatezne SLIP32.2 [szt] 4 4

21 Keramzyt [m3] 0,15 0,15

22 ETIMAT T 1p 63A [szt.] 3 3

23 Tabliczka opisowa kabla w ztgczu [szt.] 1 1

24 Tabliczka opisowa kabla na stupie [szt.] 1 1

25 Tabliczka numeracyjna zigcza [szt.] 1 1

26 Czteropalczatka SEH60-25 [szt] 2 2
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Bilans stacji transformatorowej:

Wedlug otrzymanych danych, istniejace obcigzenie transformatora =13,76 kW

Sy 2 S
Spr = 63kVA

_ 13.76kW +40kW -
B 0,93 T

Spr = 63kVA > S = 5781kVA

Istniejgcy transformator traktujemy, jako niepodlegajacy wymianie

26.0Opinia geotechniczna

Wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012.463/. Dotyczy dziatek oznaczonych nr ewidencyjnymi 54, 49 obreb 0013 Lubachowo, jedn.
ewidencyjna: 221603 2 Stary Dzierzgon dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg przytacza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV. Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o
analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podioza badanego terenu. Sciany fundamentowe istniejgcych budynkoéw zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie z dziatkami, przez ktdre przebiega projektowane przylgcze elektroenergetyczne
kablowe sq w dobrym stanie technicznym, nie wida¢ na nich peknig¢ pionowych lub poziomych, ktére moglyby
$wiadezy¢ o nieprawidtowym osiadaniu budynkéw. Na terenie objetym inwestycjg w poziomie posadowienia
piaski gliniaste. Warunki gruntowe okreslam, jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, niecbejmujgcy mineralnych gruntéw stabonoénych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W mysl Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/
obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Biorgc
pod uwage powyzsze okreslam jako odpowiednie przydatno$é gruntow dla zadania inwestycyjnego zwigzanego
z budowg przylgcza elekiroenergestycznego kablowego nn 0,4 kV.

27.Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — nie
dotyczy

28.Kolizje / skrzyzowania — nie dotyczy

29.Ingerencja w zielen wysokg — nie dotyczy

30.0chrona konserwatorska — nie podlega

31.0pis projektu zagospodarowania terenu
Tematem opracowania jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w m.
Lubochowo, gm. Stary Dzierzgon, w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
siedliskowej na dzialce nr 49. Zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie warunkéw przytgczenia nr
P/24/032039 wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. Zgodnie z warunkami przylgczenia miejsce
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przytaczenia energii stanowi stacja transformatorowa LUBACHOWO KOL.[T-71356] o0 mocy 63 kVA, natomiast
miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowe], w kierunku instalacji odbiorczej (w
zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Na projektowane przylacze kablowe w kierunku projektowanego zigcza P1-Rs/LZV/IF nalezy
zamontowa¢ ogranicznik przepiec¢ typu SE.45.350 Bz-10. Ze slupa 201 nalezy wybudowaé przytgcze kablowe
przy uzyciu kabla typu YAKXS 4x120mm2 o diugosci 88/110m do proj. ztacza P1-Rs/LZV/F. Projektowane
zlacze kablowe nalezy zlokalizowac na dzialce 49, przy granicy z dziatkg 56.

Trasg kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. E-01. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. E-02.

Catosé prac ziemnych wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kabel w catosci nalezy ukladac w
wykopie otwartym na gtebokosci 110 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci
10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm oraz warstwg rodzimego gruntu o grubodci 15
cm, nastepnie przykryc folig koloru niebieskiego 0,5 mm grubosci i zasypac warstwg rodzimego gruntu. Szerokosé
folii powinna byc taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 30 cm. Rozszycia kabli chronic
palczatkami termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci oraz UV. Rury ostonowe na koncach uszczelnié
kapturkami termokurczliwymi. Po skonczeniu prac budowalnych teren uprzgtngé oraz przywrdcié do stanu
poprzedniego.

32.0Obszar oddziatywania inwestycji

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych

zaprojektowano inwestycje, czyli dz. nr 54, 49 w m. Lubochowo, gm. Stary Dzierzgon, abr. nr 0013 Lubachowo,
jedn. ewidencyjna: 221603_2 Stary Dzierzgon, zgodnie z zalgcznikiem 2, pkt. 33 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. Nr 192). Brak przepisdw, ktore
nakazywalyby objecie obszarem oddziatywania inne dziatki.

33.Uwagi

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie:

a) zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
b) rozlokawania aparatow elektrycznych z zachowaniem norm i przepiséw technicznych

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanie$¢ na projekcie trwatg technikg
w kolorze czerwonym (lub wykonaé rysunki zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ
administracji panstwowej.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonad nastepujgce pomiary:

— pomiar impedancji petli zwarcia,
Wykaonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z

zainteresowanymi instytucjami z uzytkownikami terenu).

25



