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Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, Dzial Zarzadzania OBI1/23/2503917

Inwestycjami ( 69MZ1 )

S2

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Trzciano, Ryjewo gmina wiejska, nr dzial.: --172,
2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Budowa przytacza kablowego 0,4kV oraz ztacza kablowo pomiarowego OBI/23/2503917,

Prace wykona¢ zgodnie z decyzjg WI.1.7130.31.2026- Powiat Kwidzyn

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mdc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspolpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminéw i czaséw wytgczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylaczei Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreSlonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1.

® N

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreSlonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i whlasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podfgczenia wybudowanych/przebudowanych urzagdzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzagdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca nalozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniefh administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkéw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne ~ prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umoéw najmu istniejacych stupdéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzagdzenia:

1.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
Kabel YAKXS 4x 70, L-42m

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Whytycznych.

Wykonaweca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawa inwestorskg z Wydzialu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.
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<)

6)

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty s3 wydawane
w dni robocze godzinach 7-14

4, Podstawa do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzef na inne niz obowigzujace na dzieh zawarcia umowy wymagajq
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknig¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie 0 wykonanie robét

Spe

budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
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4)

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmujg:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub cigglosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowiazujgca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga byé przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. QOdbiodr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowacé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyc¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspoirzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000" dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdhrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ liniq ciaglta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi
komunikacyijne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlacza
0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolefi w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego. ]
LP.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2. |

\
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G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in, w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostgpnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

zatacznik graficzny,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z wykazem wymaganych protokotow pomiarowych,
czne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,

,lwymagany zakres wspotpracy zarejestrowany w RKW
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ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Energa

operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach 3977
— Nr 0B1/23/£8.0217
1) Nazwa i adres obiektu: .£..<Z 7 SBcee. . /Zc: //® e BPGLC e

Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] ENERGA []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[ ]
- oSG ... mMOC...cc.eeevenns, - llosc

I.  Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje: /
WYKONAWCA [ ] ENERGA [] /

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[]

NIE[ ] //

3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA []

any jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacedo.
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Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania OBI/23/2503917

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

OO dbdX

stacje transformatorowe

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)




17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
18.1 Projektowane elektroenergetyczne przytacze kablowe nn 0,4kV

Projektowane przytacze kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x70 zasilié z istniejacej linii
napowietrzngj nn 0,4kV typu AsXSn 4x70 (obw. 200 z T-7396). W tym celu kabel wprowadzi¢ na
istniejace stanowisko stupowe nr 212 typu N-10/2xZN i podpiaé pod projektowane zaciski pradowe
odgalezne na linii napowietrznej. Projektowany kabel przy zejsciu ze stupa chronié rurg, ostonowa, typu
BE 75, odporng na dziatanie promieni UV, do wysokosci minimum 2,5m nad ziemig i 0,5 pod ziemia. Na
zakoficzeniu kabla od strony ziacza kablowo-pomiarowego (na rozszyciu izolacji) stosowaé palczatki
termokurczliwe typu AK4 25-95 zabezpieczajace kabel przed wnikaniem wilgoci, Od strony linii
napowietrznej na zakoriczeniu kabla stosowaé gtowice napowietrzne 0,6/1kV typu SFEX4 25-70 (gtowice
w zestawie z palczatkami termokurczliwymi). Na zakofczeniu rury ostonowej od strony linii
napowietrznej, a dodatkowo réwniez na koficach rur ochronnych w ziemi, stosowa¢ opaski
termokurczliwe np. typu REC, zabezpieczajace rure ostonows przed wnikaniem wody | zamulaniem.
Przytacze kablowe prowadzié zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim
wytyczeniu szczegblowej lokalizacji przez uprawnione stuzby geodezyjne, w kierunku projektowanego
zZlacza kablowo-pomiarowego, usytuowanego w granicy dziatki abonenta (dz. 172), tuz przy granicy z
pasem drogowym drogi powiatowej (dz. 303). Uklad potaczenia wykona¢ zgodnie ze schematem

zasilania (rys.02).

W czesci prace ziemne realizowat metodg wykopu otwartego, kabel energetyczny umieszczajac na
gtebokosci min. 0,7m w odniesieniu do rzednych terenu — w zgodnoéci z wymogami normy N SEP E-004.
W miejscach oznaczonych na PZT (rys. 01), pod drogami / wjazdami oraz w migjscu skrzyzowania z
istnigjacym uzbrojeniem podziemnym na projektowane przytacze kablowe natozy¢ dodatkowe przepusty
ochronne dwuscienne z HDPE o $rednicy minimalnej fi 110mm. Opracowanie cbejmuje dodatkowo dwa
poprzeczne przejscia pod ulepszonymi nawierzchniami utwardzonymi, z ktérych jedno dotyczy przejscia
pod istniejace jezdnig (jmb.) pasa drogowego drogi powiatowej 3206G (dz. 303), a drugie pod
istniejacym zjazdem z drogi powiatowe] na dziatke ewid. 176/2. Oba przejécia poprzeczne nalezy
wykona¢ jedng z metod bezinwazyjnych, tj. metoda przecisku pneumatycznego badz przewiertu
sterowanego / poziomego (UWAGA: wobec przejécia poprzecznego o nieznacznej diugosci oraz w
zwigzku z brakiem istniejacej infrastruktury bezposrednio w miejscu proj. przejScia, w opracowaniu
przyjeto do zastosowania technologie przecisku pneumatycznego, po wezesniejszym zweryfikowaniu /
ustaleniu dokfadnego poloZenia istniejacego uzbrojenia w miejscu skizyzowania. Jezeli jednak warunki
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gruntowe badZ tez terenowe nie pozwolg na zastosowanie tego typu technologii nalezy zamiennie
zasfosowaé mefode przewierfu). W miejscu planowanego przecisku / przewiertu zastosowac rurg
ochronna gtadkoécienna, dwuscienna, wzmocniong z HDPE np. typu SRS 110, kiérg umiesci¢ zgodnie z
profilem zataczonym w czgsci wykonawczej opracowania, na glebokosci nie mniejszej niz. 0,8m
pomigdzy gomag krawedzig zjazdu, a goma krawedzia rury ostonowej. Przed wykonaniem przecisku /
przewiertu nalezy bezwzglednie zweryfikowaé aktualny stan istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
ewentualnie glebokoé jego wystepowania w migjscu skrzyzowania / zblizenia poprzez studzienki
rewizyjne badz tez poprzez przekopy kontrolne (UWAGA: rzednych istnigjgcego uzbrojenia na mapach
czesto brak, a te kiére sa, mogq nie odzwierciedlac stanu rzeczywistego). W braku mozliwosci ustalenia
rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia w miejscu skrzyzowania nalezy bezwzglednie wystapic o
nadzor technicznych do poszczegolnych jednostek branzowych.

Na zakoficzeniu rur ostonowych w ziemi stosowa¢ uszczelnienia np. w postaci opaski termokurczliwej
typu REC, zabezpieczajacej rure ostonowa, przed wnikaniem wody i zamulaniem (UWAGA: nie
dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej). W migjscach wykopu otwartego, w ktorych nie stosuje
sie dodatkowych oston ochronnych, projektowane przytacze kablowe ukladaé na warstwie piasku o
grubosci 10cm, ktére po utozeniu nalezy przykryé takg sama warstwa piasku (10cm). Tak utozony kabel
energetyczny nalezy przykryé 15cm warstwa, gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy umiescié w wykopie
folie oznacznikowa koloru niebieskiego (o szerokoé¢ min. 30cm i grubosci min. 0,5mm) i zasypa¢
pozostalg iloscig gruntu rodzimego przywracajac pierwotne zageszczenie gruntu (grunt ubijac
mechanicznie, warstwami co 0,1m).Zasypka wasko przestrzennych wykopow powinna uzyska¢ wskaznik

zageszczenia gruntu co najmniej 1,0.

W trakcie wykonywania prac szczeg6ina, uwage zwrécié na przestrzeganie przepisow BHP. Na kabel
nalezy nalozyé opaski kablowe z wybitymi cechami kabla: poziom napiecia, symbol i przekrd]
urzadzenia, nr ewidencyjny obwodu i stacja zasilajaca, relacja, symbol uZytkownika kabla (EOP) oraz
rok utozenia. Szablon i tre§¢ znacznikéw wykonat¢ w zgodnoSci ze standardami oznakowania i
numeracji obiektéw energelycznych Energa-Operafor SA. Przed trwalym zakryciem urzadzenia
elektroenergetyczne nalezy zgtosié do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji Kwidzyn.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy bezwzglednie dokona¢ inwentaryzacii terenu i w razie
potrzeby dostosowaé metode prowadzenia prac ziemnych w uzgodnieniu z wiascicielami gruntow /
zarzadeq drogi. Ponadto nalezy powiadomic wszystkich wlascicieli gruntéw abjetych inwestycja oraz
wszystkich gestordw sieci podziemnych, z ktorymi zachodzi skrzyzowanie / kolizja, o terminie
planowanych prac. Uzyskaé stosowne zezwolenie w formie decyzji administracyjnej od Zarzadu
Powiatu w Kwidzynie na zajgcie pasa drogowego drogi powiatowej 3206G (dz. 303) na czas realizacji




robdt oraz na potrzeby umieszczenia nowo projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej w.pasie
drogowym. Po wykonanych robotach teren uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego oraz

dokona¢ odbioréw powykonawczych.

18.2 Projektowane ztacza elektroenergetyczne

Projektowane zigcze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F zamontowaé w granicy dzialki
Podmiotu Przytaczanego (dz. 172), tuz przy granicy z pasem drogowym drogi powiatowej 3206G (dz.
303) - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01). Szafke usytuowaé frontem do drogi {dz.
303), w sposob umozliwiajgcy swobodny dostep do zlacza i otwarcie drzwiczek z poziomu drogi

(warunek ogdlnodostepnosci ztacza).

Instalujac szafke energetyczna na granicy dziatki nalezy zachowad istniejace geodezyjne znaki
graniczne (szafke energetyczng odsunaé¢ od znaku granicznego) - zabrania sie demontowania i

przemieszczania znaku qranicznego. W przypadku nieumy$lnego uszkodzenia badz przemieszczenia

znaku geodezyinego nalezy powiadomic odpowiednie organy - zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ztacze przystosowaé do montazu uktadu pomiarowego 3-fazowego, bezpo$redniego. Czg$¢ ziaczowa
wyposazyé w roztgczniko-bezpiecznik RBK-00 z wktadkami bezpiecznikowymi WT-NH 00/gG 500V

Ib=wg schematu (rys. 02). W czesci pomiarowe] jako zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowat trzy
jednopolowe ograniczniki mocy typu 3x ETIMAT T 1P 25A (Pi=12,5kW). Ztacze energetyczne nalezy
wyposazy¢ w zgodnosci z standardami Energa-Operator SA, wedtug schematu zasilania (rys. nr 02).
Obudowa winna by¢ wykonana z materiatu termoutwardzalnego, umozliwiajac zamkniecie ztacza na
zamek systemu Master-Key. Szyny PEN zlacza energetycznego nie uziemiaé ani nie przyfaczaé do
istniejacych ukfadéw uziomowych, w zgodnosci z wy'mogami normy N SEP E-001 oraz standardami
technicznymi Energa-Operator SA / wytycznymi PTPIREE.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Nie dotyczy
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn 0,4kV zapewniona poprzez istniejace ograniczniki
przepie¢ zainstalowane w sieci napowietrznej (obw. 200) oraz na stupowej stacji transformatorowej T-
7396 ,Trzciano I”.
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11. Stan istniejacy

W obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje istniejgca, stupowa stacja transformatorowa nr
ekspl. T-7396 ,Trzciano ' z transformatorem o mocy 100kVA. Ninigjsze opracowanie dotyczy obwodu
200 wyprowadzonego z ww. stacji transformatorowe] w kierunku istnigjgcego stupa nr 212 typu N-
10/2xZN, stanowiacego punkt przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla nowo projektowanego

odcinka przylacza kablowego.

Inwestycja w catodci realizowana w obszarze dziafek ewid. 172 i 303, potozonych w obrgbie ewid.
Trzciano, z kidrych dziatka ewid. 172 stanowi nieruchomo$¢ Podmiotu Przytaczanego (Abonenta),
natomiast dziatka ewid. 303 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 3206G, ktérej trwatym zarzadca

jest Zarzad Powiatu w Kwidzynie.

Prace ziemne w czesci realizowane metoda wykopu otwartego. Opracowanie uwzglednia dodatkowo
dwa poprzeczne przejscia pod’ ulepszonymi nawierzchniami utwardzonymi, z kiérych jedno dotyczy
przejécia pod istniejaca jezdnig (jmb.) pasa drogowego drogi powiatowej, a drugie pod istnigjacym
Zjazdem z drogi powiatowej na dziatke ewid. 176/2. Oba przejécia poprzeczne nalezy wykona¢ jedng z
metod bezinwazyjnych (. przy zastosowaniu technologii przecisku badZz przewiertu). Wobec
zastosowanej technologii robot nie przewiduje sie koniecznosci rozbidrki / odtwarzania ulepszonych
nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanego przylacza elektroenergetycznego. Nalezy jednak

mieé na uwadze. ze w trakcie procesu inwestycyinego moze dojé¢ do zmiany w zagospodarowaniu

terenu. Przed realizacia prac nalezy dokonaé inwentaryzacii terenu i w razie pofrzeby dostosowaé

metode prowadzenia prac ziemnych w uzgodnieniu z wiadcicielami gruntéw.

12. Rozbiorki

Nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy

14, Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

15. Linia nn {(napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy



Zestawienie montazowe
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WGI.6630.62,2026

Kwidzyn, dn. 13.04.2026 .
STAROSTA KWIDZYNSKI

Znak sprawy: WG11.6630.62.2026

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 10.04.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Elektroenergetyczne przytacze kablowe ze zfgczem
elektroenergetycznym nn 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego

Trzciano, dz. 303, 172 obreb 0011 Trzciano, jedn. ewid. 220705/2
gmina Ryjewo, powiat kwidzyriski, woj. pomorskie

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

ELVENSP.Z0. 0.
ul. Ks. Andrzeja Klimuszki 23, 82-300 Elblag

ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYINA Z SIEDZIBA W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:| KRYSTIAN BRANDT Inne upr.: budowlane: WAM/0008/PWOE/17

Whnioskodawca:

Inwestor:

Maria Zygadto-Borkowska, Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i

Preewadnlczagy: Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 30.03.2026 .

Uwagi/informacje dodatkowe:| Whniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczgcego:
,» Uzgodniono zgodnie z zatagczonymi uwagami”

1. Rozpoczecie robét naleiy zgtosié pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé
prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. Nr 992 lub Gazownig w Malborku (Placdwka w
Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt inwestora i wykonawcy

4. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow naleiy ustali¢ na budowie, na podstawie przekopow
kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8-1.2m.

7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/ projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat{a): Maria Zygadio-Borkowska, dn. 13-04-2026 10:23:10
Jeseli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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r Nazwa Instytucji Stanowisko .
Lp. . Imie | nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Sokotowski
ODDZIAt W OLSZTYNIE REJON | projekt uzgodniono bez uwag.
DYSTRYBUCH KWIDZYN
ul.takowa 38
82-500 Kwidzyn
elektroniczny
2 |ENERGA OSWIETLENIE SP.Z O. Uczestnik nieobecny ha naradzie
o.
ul. RzemieéInicza 17/19
81-855 Sapot
3 | EXATELS.A. Stanowisko pozytywne Witold Cichawa
ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa
elektroniczny
4 | GECKONETSP.20. 0. Uczestnik nleobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe
5 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. A"k°"'5k“" 6/A 1. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. {mniej niz 2m)
80-387 (?dansk nalezy prowadzié¢ po wytyczenlu jej przeblegu, ze szczegélng
elektroniczny ostroznoécig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;
2. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4, Xoszty wszelkich robét | napraw uszkodzeri siecl telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonaweca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczeri z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A,;
6 | OPERATOR GAZOCIAGOW Stanowisko pozytywne Piotr Feldmann
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM | prak uwag
S.A.
ul. Watowa 47
82-858 Gdarisk
elektroniczny
7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzle
ul. Grunwaldzka 110
80-244 Gdarisk
8 |PERN S.A. Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock ’
elektroniczny .
9 I POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Maciej Czerwiriski
GAZOWNICTWASP. Z0. 0., | Uzgodniono bez uwag
0ZG W GDANSKU, PLACOWKA
GAZOWNICZA W KWIDZYNIE
ul. takowa 40 .
82-500 Kwidzyn
elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Marla Zygadto-Borkowska, dn. 13-04-2026 10:23:10
Jezell dokument jest wystawlony elektronicznle, to nie wymaga podpisu analogowego anl pleczgci, lecz wymaga podplsu elektronicznego.
Uwaga: podpls elektroniczny Jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowlednim programem
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10 | URZAD GMINY RYJEWO Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Lipowa 1
82-412 Ryjewo

ELVENSP.Z0. 0.

Whioskodawca

Treséé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Kwidzyriskiego
Maria Zygadto-Borkowska, Gléwny Specjalista,
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

SignaturfPLc Verified

Dokument podpisphy przez
Maria Zygadlp#orkowskn
Data: 2026.04_}? 10:25:29

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposabie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koardynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moZe nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.}.

Dokument wygenerowat(a): Maria Zygadio-Barkowska, dn. 13-04-2026 10:23:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga padpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektraniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ZARZAD PO WIATU
v Y oeidzynie
ul, keosel 29b

82-500 KWL ;
WLL7130 315026 - WAL Z 0 N

Kwidzyn, 24 marca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie Art.104 Ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r , poz.1257 - z pozn.
zmianami); Art 39 ust 3, 3a, 4, 5 oraz Art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1376 z p6zn. zmianami); Art.29 ust. 1 pkt. 20 oraz Art 29a ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2021r. poz. 2351), w powiazaniu z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U z 2022r. poz 1518

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia23.03.2026 r Pana Dariusza Chmury
dzialajagcego w imieniu i z upowaznienia Inwestora — Energa Operator , oddzial w Olsztynie, ul.
Tuwima 6, 10 — 950 Olsztyn

w sprawie
umieszczenia przylacza elektroenergetycznego nn — 0,4 kV ze zlgczem elektroenergetycznym 0,4 kV do
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 172 obreb Trzciano w pasie drogi powiatowej: 3206G (dz. nr 303
obreb Trzciano) w miejscowosci Trzciano, gm. Ryjewo.

UZGADNIAM

Umieszczenie przytgcza elektroenergetycznego nn — 0,4 kV ze zlgczem elektroenergetycznym 0,4 kV do
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 172 obreb Trzciano w pasie drogi powiatowej: 3206G (dz. nr 303
obreb Trzciano) w miejscowosci Trzciano, gm. Ryjewo.

na warunkach

1. Wykona¢ Projekt Budowlany planowanej sieci , kitdrego sporzadzenie nalezy powierzyé osobie
posiadajgcej stosowne uprawnienia.

2. Projekt Budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami szczegblowymi i
obowigzujgcymi normami.

3. Umieszczenie w pasie drogi urzadzen elektroenergetycznych nie moze naruszaé elementdw
technicznych drogi, nie moze przyczyniaé sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefstwa
ruchu oraz nie moze zmniejszaé¢ wartoéci uzytkowej drogi.

4. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie pod droga nie moze naruszaé statecznodci i
no$noéci podloza oraz nawierzchni drogi oraz nie moze ogranicza¢ mozliwoéci przebudowy drogi.

5. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze naruszaé skrajni drogi.

6. Starostwo nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor jest zobowiazany do:

a) uzgodnienia z Zarzadca Drogi. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot
w_pasie drogowym. W tym celu przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym w/w drogi
Inwestor badz wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapié z wnioskiem do
Wydziatu Infrastruktury i Inwestvcji Starostwa Powiatoweso w Kwidzynie o zajecie pasa
drogowego zalaczajac dokumentv wyvmagane odpowiednimi przepisami lacznie z proiektem
oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym

8. Wykonanie i utrzymanie sieci nalezy do jej posiadacza

9. Roboty budowlane beda wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu na drodze.

10. Za zajgcie pasa pobierana bgdzie stosowna oplata.




11. Po zakonczeniu robét sporzadzié nalezy inwentaryzacj¢ umieszczonych w pasie drogowym obiektow

i dostarczyé ja do tut. Starostwa Wydz. Infrastruktury i Inwestycji.

12. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagata przetozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi:

- zarzadca drogi w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy
lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadceg drogi, pod warunkiem
zachowania dotychczasowych whasciwosci uzytkowych oraz parametrow technicznych urzadzenia,

- wlasciciel urzadzenia lub obiektu w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia jest dluzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia albo na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w
urzadzeniu lub obiekcie.

Zgodnie z postanowieniami Art.3 pkt.11, Art.32 ust.4 pkt.2 i Art.33 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, niniejsza
Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem
pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

Niniejsza decyzja jest wydana na czas nieokreslony, jednakze wygasa jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania
przedmiot uzgodnienia nie zostanie wybudowany.

Zalacznik opieczetowany stanowi integralng czeé¢ niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdansku za posrednictwem organu wydajacego decyzjg w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Zataczniki:
Opieczetowane mapy w skali 1: 500

Otrzymuja:
1. wnioskodawca

2. ala

Za zlozenie upowaznienia - oplata skarbowa w wysokosei 17,00 na konto Urz¢du Miasta: 66 8300 0009 0008 2107 2000 — zgodnie z arl. 4 cz. IV
ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tekst jedn. Dz.U. z 2023 1. poz. 2111 z pézn. zm.) ,,za zlozenie dokumentu stwierdzajacego

udzielenic pelnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis Jub kopia—do kazdego stosunku pelnomocnictwa"

Przygotowal : Marek Warzala



Starostwo Powiatowe
ul. Ko$ciuszki 29b
82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 08.05.2026r.
WA.6743.210.1.2026

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2026 poz. 524 tekst jednolity) zaswiadcza si¢, ze ztozone dnia 07.05.2026r. (wplyw
e-doreczenie) przez Pelnomocnika — Pana Dariusza Chmure, wystepujacego w imieniu Energa
Operator SA z siedzibg w Gdanisku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
zgloszenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie elektroenergetycznego przylacza
kablowego nn 0,4kV ze zlgczem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, na dziatkach geodezyjnych nr 303, 172, obrgb 0011 Trzciano, gm. Ryjewo
jest kompletne i nie wnosi sie sprzeciwu do wykonania planowanych robét objetych w/w
zgloszeniem, zgodnie z projektem stanowiacym zalacznik nr 1 do zgloszenia.

Zatgcznik nr 1- projekt zagospodarowania terenu

Podpis jest prawidlgwy
Dokument podpisagy ngfr Magdalena Koplin . ; .
Data: 2026.05.08 1me z up. Starosty Kwidzynskiego
Dyrektor
Wydziatu Architektury i Budownictwa

Magdalena Koplin

Otrzymuja:
1. Energa Operator SA z s siedzibg w Gdansku, Pelnomocnik — Dariusz Chmura, wysylka e-dorgczenie

2. Ala, sporz. E. Janiszewska- Kaminska,

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudziadzka 30, §2-500 Kwidzyn
2. Urzad Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. /55/ 646 50 00, fax. /55/ 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
http://bip.powiatkwidzynski.pl/




