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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamoéwienia):
Kabikiejmy Dolne, Dobre Miasto obszar wiejski, nr dzial.: 20-212/1,

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Kabikiejmy Dolne dz. 212/1, gm. Dobre Miasto -
budowa linii kablowej nn o dt. 306 m (I ETAP), OBI/62/2500186

1.

2,
3.

Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 o dt. 306 m. Wykonac przecisk rura SRS — 110 o dt.
10 m.

Montaz zlacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbedna aparatur¢ wymagana
przez dokumentacje techniczng.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy zlagczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

Podtaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 15-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspétpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4,

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
7adanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czasow wylaczen. Uzgodnione czasy wyfaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowiazany ziozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazy, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Specyfikacji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzef negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktdre wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i peinego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wkasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podfagczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzeri nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzgdzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca nalozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwiazanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZniki przyjmowane
bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
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€)

5)

6)

uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 dt. 306 m.

2. Wkiadka Master Key — poziom D — 2 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. 0dbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwagji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Zapewnienia materialéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujgce dla urzadzed SN i nn okredlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzieft podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Material nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzgtowych

przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknig¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roziacznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnoéci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robSt budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajacych
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E)

2)

4)

zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich fgczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkow kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjq badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbiédr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbiér kohncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarGwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektronlcznq nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukiadzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakow. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreéla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
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ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz

zlacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie

robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
LP.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent .
ds. Przggotowania Inwestycjt

Filip Sztxgpanik

W6 528

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



-~ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Energa

Ooperator
ne w zekresie zasad realizac)l prac na sieciach
Wytycz Nr 08J; OBI/62/2500186

Nazwa i adres oblektu (zaméwienia): Budowa sieci kablowej nN 0,4kV w m. Kabikiejmy Dolne

l, Detyczy tylko robét na nN:
1, Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. JeZeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologil PPN to dopuszcza sig wylqczenie it
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] spns [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llos6 ... MAOC...cveirvarses
-Wok ......corn.. MOC......evrvenee
-Host ... MOC...coerecrines

. Dotyczy robét na SN, badi SN I nN:
1. Dopuszezenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ ] SPNS [}

2. Zakres zlecenia wymaga agregatow:
YAK ] NEL]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [} ENERGA[]
-Hogé ............. MOC....eeeereres
~HoSE . MOC..eerreririnens
-osé............. MOC.....oconsrnnns
-llogé ............. MOC......comreon
~flosé ..o moC.....cccereeen.
4. Przewidywany czas pracy na siedi:
- Ho8€ wylaczen: ........covevevinenn,
€Zas WHACZEN:......cvv e
5. Wykonawca zohowigzany jest do organizacj szkolef) w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.
TAK ] NIELT]
LP TYPURZADZENIWAPARATU DLA KFOREGO RG0S ZAKRES SZHOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJE}OH
SZHOLENIEM
1
2
3
6. Uwagi:
LT Zatwisrdzit:
| MZE: Kierownik MZE
ist .
ds. Zarz;dzanﬁ)te.‘csj‘ :ﬂfa"‘i Sieclowym:
woclaw Cieciers

Polewyboru | wypeinik znaider X
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) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : Jinia kablowa nn o df. 306 m (I ETAP), Kabikiejmy Dolne dz. 212/1,
OBI/62/2500186

Lp. Materiat Jedqostka llosé Magazyn wskazan_y do
miary przechowywania
i _ I N
2. g )
3. -~ ./‘J N
4. 7
S. . = _
_§_ N~ . '"“'-xh.___r/
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
20 gty 5 Referent

ds.Przggott\;vlajia Inwestyciji

Filip $ZCz anik



Projekt wykonawczy

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej - Zataczniki PB str. 6
8. Uzgodnienia branzowe - NIE DOTYCZY

9, Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

10. Decyzja lokalizacyjna — Zataczniki PB str. 11

11. Stan istniejacy

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie projektowane wediug odrebnego opracowania zlgcze
kablowe typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F nr 26202735 zasilony ze stacji transformatorowej SN/nN
15/0,4kV L-0811 Kabikiejmy Dolne W., obwdd nr 02. Uzbrojenie terenu naniesione jest na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500. Stwierdza sig, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdinionym na
planszach sytuacyjnych moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot
napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowaé warunki bezpieczenstwa.
Napotkane kolizje zgtaszaé inspektorowi nadzoru i stuzbom zajmujacym sie eksploatacjg poszczegoinych
siecl.

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY

15. Linia nn (kablowa)

W celu zasilenia w energie elektryczng obiektow przylaczanych nalezy wyprowadzi¢ sie¢ kablowa nN
0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 o dlugosci catkowitej L=306m z projektowanego wediug odrgbnego
opracowania ztacza kablowego nN 0,4kV typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F nr 6202735 zlokalizowanego
na dz. nr 209 z zaciskow pradowych roztacznika NH2 w polu nr R3. Projektowang sie¢ kabloweg uktadat w
kierunku projektowanych ziacz kablowo-pomiarowych typu P2-Rs/LZVILZR/F na dz. nr 211/3, 211/1, 21213,
kable wpiaé do zaciskow listwy LZV w ztaczu. Sie¢ kablowa prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Na obszarze inwestycji kabel ukiadaé w ziemi na glebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie piasku, nastepnie
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm i 15 cm warstwie gruntu rodzimego utoZy¢ w wykopie folig kalandrowg
koloru niebieskiego o grubosci min 0,5 mm i szerokosci min 30 cm i zasypaC pozostalg iloscig gruntu
rodzimego. Na kabel nalezy nafozy¢ opaski informacyjne zawierajace: napiecie, typ kabla, przekrdj, relacje
trasy kabla, rok uloZenia, symbol uzytkownika.

Kolizie z obcymi instalacjami podziemnymi nalezy ostania¢ rurami dwudzielnymi. Korice rur ostonowych
uszczelnié za pomoca diawic czopowych np. QSR 110.

Korice kabli po usunigciu wierzchniej warstwy izolacji zabezpieczy¢ czteropalczatkami termokurczliwymi
typu AK4 35-150.

Na kablach w zlaczu zalaczy¢ opisy informacyjne. Zlacze wyposazy¢é w tabliczki z numerem
eksploatacyjnym, a wnetrze wypelni¢ keramzytem do poziomu gruntu.

Przed zasypaniem kabel nalezy zglosi¢ do odbioru w RD Lidzbark Warmiriski.

Projektowane zlacza montowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szafke nalezy wyposazy¢
zgodnie z standardami Energa-Operator wediug jednokreskowego schematu zasilania. Obudowy wykonat z
materialu termoutwardzalnego, umozliwiajaca zamknigcie na zamek systemu Master-Key. Wykonac
uziemienie pionowe przy uzyciu pretow stalowych miedziowanych elektrolitycznie lub ocynkowanych ogniowo,
taczonych za pomoca zigcz, uziom wprowadzi¢ do proj. ztacza kablowo-pomiarowego za pomocg ptaskownika
ocynkowanego 0 wymiarach 30x4mm. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia zlgcza nie moze
przekraczac 30Q. Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji, w razie potrzeby uziom rozbudowac.

16. Oswietlenie uliczne (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY

J S ENERGETYK Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 4A , 14-310 Mitakowo, tel. 607-584-610 NIP:7412161408






Projekt wykonawczy

17. Przytacze SN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY

18. Przytacze nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej — NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Dia napigcia 0,4kV jako $rodek ochrony przeciwporazeniowy zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia sie¢ zasilajaca wykonac w ukfadzie TN-C.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Ochrona od porazen w linii nN realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania z czasem zadziatania
zabezpieczenia zwarciowego krétszym od 5s z wykorzystaniem zabezpieczert zwarciowych — bezpiecznikow
topikowych.

25. Obliczenia techniczne
Sprawdzenie zabezpieczen obwodu
Obwad nr 02 ze stacii fransformatorowej L-0811 Kabikiejmy Dolne W.:

Zabezpieczenie obwodu 02 typu WT-00/gG 80A.
taczna moc przylaczeniowa na obwodzie 02 wynosi 114,5kW przy ilosci 11 odbiorcow.

Ps - k; (1145 10%)-0,388
\/§-un-coscz— v/3-400-0,93
68,95 < 80 - warunek spetniony

~ 68,95[4]

Ipgz =

Doboér kabla zasilajacego nN 0,4kV
Przewidywany prad szczytowy sieci kablowej nN 0,4kV zasilajacej proj. ziacze kablowo-pomiarowe:
P 79,5 - 103
=\/§-un-cosa=\/§-400-0,93

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obciazalno$¢ pradowa

I, =266-1,24 =32984 A4

329,84 > 13,39 A- warunek spetniony

gdzie:

7=266A - obciazalnosé pradowa diugotrwata kabla YAKXS 4x120mm?2 ulozonego w ziemi, obcigzalno$c diugotrwata kabli
elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-zylowych utozonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach
trojfazowych przy obcigzeniu symetrycznym wg katalogu TELE-FONIKA Kable.

1,24 — wspdiczynnik poprawkowy dla rezystywnosci gruntu 0,85k*m/W (rezystywnos¢ ciepina gruntu przyjmowana do obliczen dla
catego regionu Polski wg PN-IEC 60287-3-1),

Iz — prad obliczeniowy.

Zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x120mm?

~ 123,39[A]

Ig
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Projekt wykonawczy

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego w ztaczu
Dobér zabezpieczenia dla ztacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZVILZR/F:

Ps‘kj

_(295-10%)-0,88

Ipy =

V3-u,-cosa  +/3-400-0,93
Dla wkladki bezpiecznikowej typu WT-00/gG 50A przyjeto wspéiczynnik k.=1,6

40,29 < 50 < 329,84 - warunek speiniony
1,6 -50 < 1,45- 329,84
80 A < 478,27 A - warunek speiniony

Dobrano wktadke w proj. ztaczach kablowo-pomiarowym WT-00/gG S0A.

~ 40,29 [A]

Obliczenie skuteczno$ci ochrony od porazen
Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen od 0s-1505 do ztacza nr Z1:

Impedancja zastepcza transformatora : Sn=160 kVA, uk=4,5%

U Uz _ 0,045 - 4002

Zr = Spr 160107~ 0451
ik | odeinks | obwods | FESkSI) Dhgoit) x| R | b
- - - [mm?] [m] (0] [Q] [A]
L-0811 stup nr 01 AsXSn 4x50 50 48 0,007 0,027 | 2358,78
stup nr 01 stup nr 04 AsXSn 4x50 50 201 0,030 0,115 584,62
stup nr 04 stup nr 05 YAKXS 4x70 70 73 0,006 0,030 488,20
stup nr 05 stup nr 06 AsXSn 4x50 50 49 0,007 0,028 421,61
stup nr 06 7262000367 | YAKXS 4x120 120 18 0,001 0,004 412,84
262000367 26202734 YAKXS 4x120 120 98 0,008 0,023 370,85
26202734 26202735 YAKXS 4x120 120 98 0,008 0,023 336,61
26202735 Z1 YAKXS 4x120 120 162 0,013 0,039 292,03
1 22 YAKXS 4x120 120 80 0,006 0,019 274,10
22 Z3 YAKXS 4x120 120 64 0,005 0,015 261,27

Impedancija petli zwarciowej
Xkl = XkQ +XT +2 .XL ~ 0,233[.(2]

Ry; = 1,24-2- R, ~ 0,803[02]
Zg = lelz + X1 = 0,836[42]

Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen dia wkiadek bezpiecznikowych obw. 02 typu WT-00/aG 80A

Na podstawie normy SEP-N-001 pkt. 10.3 dopuszcza sig aby czas samoczynnego wytaczania zasilania zwart doziemnych w liniach
niskiego napigcia byt diuzszy od 5 s, jezeli zostang spetnione ponizsze warunki

a) 2 - I < I, - warunek ochrony przeciwporazeniowej

c Uy
I, = 7.
I, =261,27A

160 A < 261,27 A - warunek spelniony

gdzie: I — prad znamionowy wkladki zabezpieczeniowej, la - prad wylgczajacy, Zs - impedancja petli zwarciowej, Un - wartosé
skuteczna napiecia, ¢ ~ wspélczynnik napigciowy.

b) w obiektach budowlanych zasilanych z linii wykonane zostang gtowne potaczenia wyrownawcze wymagane przez norme PN-IEC
60364.

J S ENERGETYK Sp. z o.0.
ul. Dworcowa 4A , 14-310 Mitakowo, tel. 607-584-610 NIP:7412161408






Projekt wykonawczy

Obliczenie dopuszczalnego spadku napigcia

Poczatek Koniec Element .| llos¢ odb, P
odcinka odcinka obwodu Diugosc i fi au
_ - - [m] [szt.] kW] - [kwW] (%]
L-0811 stup nr 01 AsXSn 4x50 48 11 114,5 | 0,388 44,43 0,76
stup nr 01 stup nr 04 AsXSn 4x50 201 11 114,5 | 0,388 44,43 3,19
stup nr 04 stup nr 05 YAKXS 4x70 73 11 114,5 | 0,388 44,43 0,83
stup nr 05 stup nr 06 AsXSn 4x50 49 11 114,5 | 0,388 44,43 0,78
stup nr 06 262000367 | YAKXS 4x120 18 11 114,5 | 0,388 44,43 0,12
262000367 26202734 | YAKXS 4x120 98 10 107,5 | 0,408 43,86 0,64
26202734 26202735 YAKXS 4x120 98 8 93,5 0,47 43,95 0,64
26202735 1 YAKXS 4x120 162 6 79,5 0,547 43,49 1,05
Z1 Z2 YAKXS 4x120 80 4 54,5 0,66 35,97 0,43
Z2 Z3 YAKXS 4x120 64 2 29,5 0,88 25,96 0,25
Spadek napigcia do zigcza nr Z3, obw. 02:
8,68 > 10% - warunek spetniony
Obliczenie warto$ci uziemien ochronnych
Sprawdzenie warunku rezystancji wypadkowej uziemienia na podstawie pkt 5.10.c normy N-SEP-E-001
Wypadkowa rezystancia Ra: uziemienia na koncu obwodu w kole o $rednicy 300 m:
1 1 + 1 + 1 N 1 N 1 1 1+1+1+1—027
Rp1  Rzgistn.  Razkisen. RZKproj. RZKpraj. RZKproj. 30 30 30 30 5 ’
Rp; = 3,75 Q <5 Q -warunek spetniony
10
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Projekt wykonawczy

26. Opinia geotechniczna

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia
27 Kwietnia 2012r.);

- Zlecenie inwestora;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych;

- Wizja w terenie z obserwacjq zachowania obiektow sasiednich.

2. Skrocony opis zamierzenia budowlanego:

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna, wykonana bedzie materiatem o prostej konstrukgji, statycznie

wyznaczalnej — wykonane wg niniejszego projektu. Miejsce posadowienia sieci kablowej pokazano na

projekcie zagospodarowania.
3. Ogdbina charakterystyka terenu:

Analizowany teren polozony jest w m. Kabikiejmy Dolne, gmina Dobre Miasto. Teren w miejscu

posadowienia sieci jest plaski. W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie

stwierdzono czynnych procesow osuwiskowych ani tez skutkow wczeéniej zaistniatych ruchdw mas
ziemnych.

Budowle wybudowane w bliskim sasiedztwie budynki, nie wykazuja naruszen w zakresie stabilnosci

posadowienia.

4. Wnioski koricowe:

- W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste, z
uwagi na ptaski teren i strop warstw geotechnicznych, braku wystepowania wody gruntowej powyzej
poziom posadowienia, braku wystgpowania gruntéw stabono$nych oraz braku niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

- Kabel nalezy posadowié na gtebokosci okreslonej w katalogach, na gruntach zaliczonych do drugie]
warstwy geotechnicznej. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowa, i najlepiej wykonywac je w
porze suchej.

5. Oznaczanie kategorii geotechnicznej:

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkow gruntowych oraz prostej, statystycznie

wyznaczalnej konstrukcji projektowanej linii kablowej, a takze prostego ich oddziatywania na podioze,

okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym — NIE DOTYCZY
28. Kolizje / skrzyzowania - NIE DOTYCZY

29, Ingerencija w zielen wysoka

Planowany zakres robot nie ma negatywnego wplywu na zielen wysokg, Przy czym w celu unikniecia
zZniszczenia wystepujacego w sasiedztwie tego rodzaju inwestycji drzewostanu, podczas prowadzonych prac
ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami cbowigzujacego prawa . zasadami
prowadzenia robét ziemnych w poblizu drzew i krzewow, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i
krzewdw moga by¢ prowadzone wyltacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje:
- Budowa zestawu ztgcz kablowo-pomiarowych typu P2-Rs/LZVILZR/F - 3 szt,;
- Budowa sieci kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120m2 o dugosci 279m/306m;

1
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Projekt wykonawczy

32. Obszar oddzialywania inwestycji — PZT str. 10
33. Uwagi

Caloé¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi normami i PBUE z zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elekirycznych. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atesty. Wykonawca robot powinien zapoznat sie z uwagami zawartymi na rysunkach i
w uzgodnieniach!

Po wykonaniu prac teren doprowadzié do stanu pierwotnego. Sie¢ urzadzen podziemnych naniesiona jest
geodezyjnie na mape zasadnicza, na ktérej zostat wykonany projekt (nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego, na ktdre brak jest danych branzowych). Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
prowadzi¢ recznie!

Calosé prac wykonywaé w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwigzan do stosowania ENERGA-
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowieri obowigzujacych norm, albumow,
katalogdw, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng,

Informuije sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobow posiadajacych atest oraz dopuszczonych
do stosowania na terenie zarzadzanych przez ENERGA-OPERATOR S.A., oddziat w Olsztynie.

Zachowaé warunki okreslone w protokotach z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GD-11.6630.308.2025

nr 308.2025 z dnia 04.06.2025r..
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Projekt wykonawczy

34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Lp. | Wykaz materialéw | Typ Tos¢
Sieé¢ kablowa nN 0,4kV

1 | Kabel nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? 279/306 m
2 | Folia kablowa niebieska szer. 30 ¢cm, gr. 0,5 mm 270 m
3 | Piasek piasek er. 0,1m i szer. 0.4m - 2*0,056m*/m 10,8 m?
4 | Tabliczki opisowe na kabel W standardéw EOP SA 32 szt.
5 | Tabliczka z numerem zlacza We standardéw EOP SA 3 szt.
6 | Ztacze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F 3 szt.
7 | Zwieracz nozowy WTZ-2 3 szt.
8 | Wkiadki bezpiecznikowe WT-00/gG 50A 9 szt.
9 | Ogranicznik mocy ETIMAT 3P 32A 1 szt.
10 | Rura ostonowa DVK 110 267 m
11 | Rura ostonowa SRS 110 10m
12 | Diawica czopowa QSR 110 10 szt.
13 | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 6 szt.
14 | Ztacze uziomu pionowego 5/8 15 szt.
15 | Prety uziomowe stCu 14,2mm2/1500mm 18 szt.
16 | Grot uziomu poziomego 5/8 3 szt.
17 | Uchwyt krzyzowy 3 szt.
18 | Bednarka ocynkowana 30x4mm 30m

J S ENERGETYK Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 4A , 14-310 Mitakowo, tel. 607-584-610 NIP:7412161408
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Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Kabikiejmy Dolne dz. 212/1, OBI/62/2500186

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

O OdogX

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN
(dla rob6t budowlanych)

ds.p Referent
. Przygotowania |, H
. nwestycji

Filip Szczpanik
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