
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Stacja gazowa II st. red.-pom. II st. Q=630 m3/h 0

2
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego (5 jednorazowych 

świadczeń)
- - - - - - - - 0

3 Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: PSG/2/002871/26

(UZUPEŁNIA OFERENT, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ)

Roboty budowlano - 

montażowe

(zagospodarownie 

terenu, w tym ciągi 

komunikacyjne)

Roboty budowlano - montażowe

(pozostała technologia 

niewymieniona wcześniej np. 

rurociągi, reduktory, stacja 

tymczasowa, ZZU, prace 

gazoniebezpieczne, właczenia/ 

przelączenia, demontaż starej 

stacji gazowej itp.)

Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Zaprojektowanie i budowa stacji gazowej II st. red.-pom. Q= 630 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Września ul. Platynowa dz.  885/6 (modernizacja)

Uwaga:

* kwota określona za zrealizowanie prac projektowych (lp. 3, kolumna 2 - kolor pomarańczowy) nie może być wyższa niż 10% wartości całej oferty określonej w niniejszym Harmonogramie, w lp.3, kolumna 11 powyżej (zaznaczono kolorem żółtym) 

Podpisano w …........................... dnia …..................r.

_______________________________________________

_______________________________________________

[podpis i pieczątka wykonawcy]

Lp Zakres robót

Roboty budowlano - montażowe 

(gazomierz/przeplywomierz)

Roboty budowlano - 

montażowe 

(przelicznik)
Razem (netto)Prace projektowe

Roboty budowlano - 

montażowe (szafka 

AKP - telemetria)

Roboty budowlano - 

 montażowe

(kontener)

Roboty budowlano 

- montażowe

(fundament)

Roboty budowlano - 

 montażowe

(ogrodzenie, 

brama, furtka)


