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1. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym jest spdtka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.
Inwestorem jest ORLEN S.A., ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock.

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej czesci KPP wraz z ZZK dla budowy
nowej wiaty nalewu olejéw bazowych w lokalizacji zblizonej do istniejgcej WNO, w wymienionych
branzach (kolejowa, konstrukcyjno-budowlana i drogowa, sanitarna, PiA, teletechnika, ppoz. oraz
urzadzenia nalewcze) .

Zakres prac obejmuje wykonanie i uzgodnienie dokumentacji koncepcyjnej, niezbedne
uzgodnienia z Uzytkownikiem, rzeczoznawcami ppoz. i BHP oraz witasciwymi komérkami Inwestora,
przedmiary i wyceny do ZZK.

KPP stuzy okresdleniu zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego oraz zestawienia
sktadnikdw majgtkowych, wyposazenia i przedmiaréw materiatowych niezbednych do zaplanowania
budzetu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wskazanych ponizej czesci branzowych KPP i ZZK.
Branze architektoniczna, technologiczna, elektryczna i mechaniczna s3 realizowane przez
Zamawiajgcego i stanowig branze wspétpracujace. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania im
danych wejsciowych oraz koordynacji rozwigzan w zakresie interfejséw miedzybranzowych.

Zamawiajgcy odpowiada za zarzadzanie projektem, gtéwng koordynacje miedzybranzows.
Wykonawca odpowiada za kompletnos¢, spdjnosé i koordynacje opracowan w ramach powierzonych
mu branz, przekazanie danych interfejsowych oraz usuniecie kolizji i niezgodnosci stwierdzonych w
toku koordynacji.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku, w obszarze
BKO1, dziatka 2C (rejon istniejgcej WNO i toréw 225 oraz 226).

4. Opis inwestycji

4.1. Front kolejowy i wyposazenie wiaty

e Nowa wiata na zachdd od istniejgcej WNO, w odlegtosci pozwalajgcej na bezpieczne
wyprowadzenie z WNO trzech wagonéw w kierunku nowej wiaty podczas operacji
przetadunkowych.

e Kontener dyspozytorski dla operatorow.

e Dwa stanowiska zatadunkowe, po jednym na torach 225 i 226, oraz dwa réwnolegte
stanowiska przygotowania wagondw przed stanowiskami nalewu.

e Automatyczne stacje nalewcze z dwiema lancami, po jednej na kazdy tor, rozdzielaczem
produktu, wypychaniem produktu azotem, systemem antyprzepetnieniowym i
odprowadzaniem opardw nad wiate nalewu. Wydajno$¢ nominalna kazdej lancy 500m3/h.
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Instalacja pary do awaryjnego mycia po przelaniach oraz mobilna przetwornica para—
woda.

Dwa nowe rurociagi z istniejgcej pompowni: dla SN100/150 i SN500/650, z azotem do
zwrotnego przedmuchiwania kazdej nitki po zmianie produktu.

Odprowadzenie sciekdw do pierwszego systemu przez posrednig komore retencyjng
umozliwiajgcg odpompowanie produktu; studzienki w obszarze tacy.

Wagi kolejowe statyczne na stanowiskach nalewu i urzadzenia do przetaczania cystern lub
alternatywnie pojazdy zdalnie sterowane o funkcji pchania/przeciggania wagonodw.
System kontroli ciggtosci uziemienia cysterny, wspdtpracujgcy z blokadg rozpoczecia
nalewu.

Szczelna ptyta ociekowa w obszarze wiaty, preferowane rozwigzanie systemowe
prefabrykowane; poza wiatg tor klasyczny podsypkowy.

Szyna S49 lub inna zgodna z wymaganiami systemu przetaczania; przytwierdzenia jako
jeden spdjny system opisany zbiorczym swiadectwem dopuszczenia typu —dokument UTK.
Kompleksowa rozbidrka istniejgcej WNO po budowie nowej wiaty: nieuzywane instalacje,
rurociagi, obiekty, stara przeciggarkownia, nawierzchnia kolejowa i szczelna taca;
przywrdcenie toru podsypkowego.

Podtgczenie systemu nalewczego do KSE.

Dobdr pomp w nowoprojektowanej pompowni

. Zatozenia realizacyjne i parametry

Budowa nowej wiaty przy funkcjonujgcej WNO; przejecie funkcji po zakonczeniu robét,
rozruchach technologicznych i uzyskaniu niezbednych pozwolen na uzytkowanie.
Uwzglednienie bezposredniego sgsiedztwa czynnego obiektu.

Uwzglednienie przysztej wiaty roztadunkowej LPG na torach 225 i 226 lub sgsiednich, w
tym ewentualnych nowych torach na dziatkach C1/D1, gdy rezerwa istniejgcych torow
bedzie niewystarczajaca.

Plan manewréw uzgodniony z Operatorem Bocznicy: podczas budowy, po budowie i
demontazu WNO oraz potencjalnie dla przysztej wiaty LPG.

Analiza dtugosci uzytecznych toréw 230 i 401 oraz rezerwy dla nalewdw i dodatkowego
wolumenu LPG.

Roczny wolumen baz olejowych: do 130 kT.

Dtugos¢ wagondw: 12,3-15,9 m; maksymalny nacisk osi: 221 kN/os.

Opis szczegotowy zakresu prac

5.1.

Dokumentacja projektowa

Inwentaryzacja stanu obecnego, weryfikacja przekazanych zatozen i ostateczne
zdefiniowanie z Uzytkownikiem zakresu prac.

Wizje lokalne oraz uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Kompleksowa dokumentacja koncepcyjna z planem manewrdéw kolejowych uzgodnionym
z ORLEN Kole;j.

Opracowanie zgodnie z wymaganiami zawartosci KPP i ZZK oraz Standardami do
projektowania przekazanymi przy zleceniu.
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5.2.

5.3.

Wykonanie przedmiaréw i wycen w odrebnym dokumencie KPP oraz ZZK w odrebnym
dokumencie dla kazdej branzy.

Dokumentacja projektowa — zobowigzania szczegétowe

Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym listy opracowan niezbednych do realizacji
zadania w ciggu dwdch tygodni od dnia otrzymania przez Wykonawce Umowy przestanej
za posrednictwem wiadomosci e-mail podpisanej przez Zamawiajgcego.

Udziat w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych w formie telekonferencji i
cotygodniowe raportowanie stanu zaawansowania.

Zapewnienie udziatu specjalistéw branzowych w poszczegdlnych fazach objetych
zamoéwieniem.

Przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego dla dokumentacji zadania; zapis na
kazdej stronie w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Opracowanie dokumentacji w jezyku polskim; dla dokumentéw obcojezycznych, w tym
kart doboru i obliczen, dostarczenie ttumaczenia na jezyk polski wraz z oryginatem.
Opracowanie dokumentacji wg standardéw dokumentacyjnych i numeracji z MDR
Zamawiajgcego (ORLEN S.A.)

Przekazanie w formie PDF oraz edytowalnej (DWG, DOCX, XLSX),

Uwzglednienie uwag Zamawiajgcego i Inwestora do wydania wersji finalnej KPP

Druk dokumentacji w ilosci 3 egz. papierowe + 1 elektroniczny

Dokumentacja projektowa — szczegétowy zakres

Branza kolejowa:

analiza dostepnej dokumentacji oraz inwentaryzacja uktadu torowego w rejonie
projektowanej i istniejgcej wiaty, obejmujgca geometrie torow, nawierzchnie kolejows,
rzedne, odwodnienie i istniejgce urzadzenia kolejowe;

opracowanie koncepcji dostosowania ukfadu torowego do projektowanej wiaty,
obejmujacej plan sytuacyjny, profil podtuzny i charakterystyczne przekroje normalne;
sprawdzenie skrajni budowli wzgledem konstrukcji wiaty, pomostdéw, trapédw, dwdch lanc
nalewczych, wag kolejowych oraz urzadzen do przetaczania cystern;

okreslenie lokalizacji zatrzymania i sposobu pozycjonowania cystern wzgledem urzadzen
nalewczych;

analiza dtugosci uzytecznych toréw 230 i 401, z uwzglednieniem obstugi wagondéw o
dtugosci od 12,3 do 15,9 m i nacisku do 221 kN/o$ oraz mozliwosci wyprowadzenia trzech
wagonoéw z istniejgcej WNO;

opracowanie koncepcji zabudowy statycznych wag kolejowych na torach nalewczych,
obejmujacej ich lokalizacje, wymagania dotyczace geometrii toru, odcinkdw prostych,
warunkéw najazdu i integracji z nawierzchnia kolejowg;

opracowanie koncepcji przeciggarki wraz z pchaczem do przetaczania i pozycjonowania
cystern, z okresleniem podstawowych parametrow, lokalizacji, obszaru pracy i
wymaganych interfejséw branzowych;

opracowanie kolejowych zatozen dla szczelnej ptyty ociekowej pod wiatg, obejmujgcych
rozwigzanie nawierzchni torowej, profil szyn i system przytwierdzen, w koordynacji z
branzg budowlano-konstrukcyjng;
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opracowanie rozwigzania nawierzchni podsypkowej poza obszarem szczelnej ptyty oraz
sposobu potgczenia obu rodzajéw nawierzchni;

okreslenie zatozen dotyczacych odwodnienia torowiska w strefie nalewu, w koordynacji z
branzg sanitarng;

okreslenie wymagan kolejowych dotyczacych uziemienia toréw i ochrony przed pradami
btgdzgcymi, jako danych wejsciowych dla branzy elektrycznej;

opracowanie planu manewrdéw dla przysztego obiektu oraz planu manewrdéw na czas
budowy nowej wiaty i demontazu istniejgcej WNO przy zachowaniu funkcjonowania
czynnej infrastruktury;

uzgodnienie rozwigzan kolejowych i plandw manewrdw z Operatorem Bocznicy ORLEN
Kolej;

analiza wptywu przysztego zagospodarowania torow 225 i 226 lub toréw sasiednich na
obstuge obiektu i mozliwosé przysztej rozbudowy zwigzanej z LPG, bez projektowania
nowych tordw, o ile Inwestor nie potwierdzi rozszerzenia zakresu;

okreslenie zakresu rozbidérki nawierzchni kolejowej i tacy istniejgcej WNO oraz koncepcji
odtworzenia nawierzchni podsypkowej;

zapewnienie zgodnosci proponowanych rozwigzan z wymaganiami Operatora Bocznicy
oraz wymaganiami dotyczagcymi dopuszczenia zastosowanych elementéw nawierzchni
kolejowej;

opracowanie opisu technicznego branzy, wykazu robdt nowych, demontazowych i
odtworzeniowych oraz podstawowych danych do przedmiaréw i ZZK;

rozpoznanie rynku dostawcéw statycznych wag kolejowych i przeciggarki oraz pozyskanie
danych technicznych i cenowych do ZZK;

udziat w koordynacji miedzybranzowej i uzgodnieniu rozwigzan z branzami budowlano-
konstrukcyjng, mechaniczng, sanitarng, elektryczng i AKPiA.

Branza konstrukcyjno-budowlana i drogowa:

Opracowanie KPP, wizje lokalne i inwentaryzacja na potrzeby prac oraz wymagane
uzgodnienia.

Plan sytuacyjny z drogami, placami, konstrukcjami zelbetowymi i stalowymi, demontazami
i nowymi obiektami pozostatych branz.

Implementacja zatozen branzy kolejowej, w tym planu manewréw uzgodnionego z ORLEN
Kolej na czas budowy i demontazu WNO przy czynnym obiekcie.

System szczelnej prefabrykowanej ptyty ociekowej dla nawierzchni kolejowej w obszarze
wiaty.

Okredlenie celowosci i zakresu wstepnych badan geotechnicznych: nosnos¢, skazenie i
poziom waéd gruntowych; okreslenie zakresu ekspertyz obiektéw modernizowanych lub
adaptowanych.

Uzgodnienia ze specjalistami ppoz. i BHP.

Wstepna rezerwacja u Gospodarza Obiektu oraz w Dziale Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej ORLEN S.A. dla nowych obiektdw i demontazy.

Opisy demontazy, konstrukcji stalowych i zelbetowych, drég i placéw, zabezpieczen
antykorozyjnych i ppoz.

Zestawienie iloSciowe materiatéw konstrukcyjnych i innych elementéw; wstepny PZT
uwzgledniajacy pozostate branze.

Branza sanitarna:
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Rozbidrki infrastruktury wodno-kanalizacyjnej starej wiaty.

Przytacze wody ppoz. do obrony ppoz. nowej wiaty.

Kanalizacja $ciekdw z tacy szczelnej i obszaru nowej wiaty.

Kontener obstugi: przytagcze wodno-kanalizacyjne, instalacja wewnetrzna wodno-
kanalizacyjna, wentylacja i klimatyzacja.

Opisy instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych i sieci grzewczych, z przebudowg
kolizji; opisy instalacji wewnetrznych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
gaszenia pozaru — w zaleznosci od zakresu zadania.

Wytyczne wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji na podstawie analizy i niezbednych
obliczen; trasy na planie sytuacyjnym.

Zestawienia materiatéw do ZZK; wstepna rezerwacja instalacji podziemnych w Zespole
Informacji Przestrzennej i uzgodnienie z Gospodarzem Obiektu

uzgodnienia i integracja z istniejgcg infrastrukturg

Urzadzenia nalewcze (branza mechaniczna aparatow i urzadzen):

opracowanie koncepcji automatycznych stanowisk nalewczych w technologii ON-SPOT,
obejmujacej dwie lance nalewcze, po jednej dla kazdego toru kolejowego, wraz z
niezbednym wyposazeniem i osprzetem;
dobér rodzaju, parametréw i rozmieszczenia lanc nalewczych, z uwzglednieniem typdéw
obstugiwanych cystern, wymaganej wydajnosci nalewu oraz zakresu pozycjonowania
wagonow;
Opracowanie schematéw PFD dotyczace wiaty NO
opracowanie koncepcji uktadu dystrybucji produktéw do lanc, umozliwiajgcego:

o nalew jednego produktu naprzemiennie na dwdch torach,

o nalew dwdch réznych produktéw, po jednym produkcie na kazdym torze;
dobdér pomostéw, trapéw i urzadzen zapewniajgcych bezpieczny dostep do krdcécéw
nalewczych cystern oraz obstuge urzagdzen nalewczych;
opracowanie koncepcji oprdzniania lanc i wskazanie lokalizacji wpiecia rurociggu azotu w
celu przepchniecia medidéw w rurociggach zasilajgcych (produktowych) do zbiornikéw
magazynowych;
opracowanie koncepcji zabezpieczenia cystern przed przepetnieniem wraz z okresleniem
wymaganych elementéw urzadzen nalewczych i sygnatéw do systemu sterowania;
opracowanie koncepcji odprowadzania opardw powstajgcych podczas nalewu, z
odprowadzeniem przewodu ponad dach wiaty, oraz okreslenie wymaganych urzadzen,
zabezpieczen i przytaczy;
okreslenie wymagan funkcjonalnych i dobdr systemu kontroli ciggtosci uziemienia
cysterny, wspodtpracujgcego z blokada rozpoczecia i prowadzenia nalewu;
okreslenie wymagan funkcjonalnych dla rozliczania wagowego cystern, w tym
wymaganych parametrow statycznych wag kolejowych oraz przekazanie danych
wejsciowych branzy kolejowej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej i AKPiA;
dobér urzadzen nalewczych i wyposazenia pomocniczego oraz opracowanie:

o kart danych urzadzen,

o wykazu urzagdzen nowych z podstawowymi parametrami technicznymi,

o bilansu medidw i zapotrzebowania na energie,

o wymagan montazowych i serwisowych;
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e przeprowadzenie rozpoznania rynku dostawcow urzgdzen nalewczych, systemu
zabezpieczenia przed przepetnieniem, kontroli uziemienia oraz pozostatego wyposazenia
technologicznego;

e pozyskanie ofert budzetowych dostawcéw oraz przygotowanie danych kosztowych do ZZK;

o okredlenie Battery Limit urzadzen nalewczych oraz przekazanie branzy rurociggowe;j
danych dotyczacych:

o lokalizacji i orientacji kré¢cow,

Srednic i klas przytaczy,

parametréw procesowych,

wymagan dotyczacych drenazu, odpowietrzania i przedmuchu azotem;

informacji dotyczacych zastosowanych klas materiatowych (materiaty i normy dla

zawordw, rurociggéw, podpdr, elementdw ztgcznych, uszczelnien),

o informacje o zastosowanej izolacji, metodzie ogrzewania i zabezpieczeniu
antykorozyjnym rurociggow.

e przekazanie danych interfejsowych:

o obcigzen, gabarytéw, fundamentéw i wymagan montazowych dla branzy
budowlano-konstrukcyijnej,

zapotrzebowania na moc i wymagan zasilania dla branzy elektrycznej,

wykazu sygnatéw, alarméw, blokad i sekwencji dla AKPiA,

wymagan komunikacyjnych i transmisji danych dla branzy teletechnicznej,

o wymagan geometrycznych dotyczgcych ustawienia cystern dla branzy kolejowej;

e koordynacja lokalizacji urzadzen nalewczych z wagami kolejowymi, systemem przetaczania
cystern, konstrukcjg wiaty, pomostami, ptytg ociekowg oraz pozostaty infrastrukturg;

e opracowanie opisu technicznego branzy, zestawienia dostaw, wymagan montazowych
oraz danych do przedmiaréw i ZZK;

e udziat w uzgodnieniach miedzybranzowych, przegladach dokumentacji i zamknieciu uwag
Inwestora.

O
O
(@)
(@)

O O O

Automatyka (AKPiA):

e Opis i zakres demontazy; opis inwestycji.

e Opis systemu sterowania i jego rozbudowy lub modernizacji; analiza mozliwosci
rozbudowy istniejgcych systemow.

e Opracowanie koncepcji integracji urzadzen nalewczych, wag, systemu kontroli uziemienia,
zabezpieczenia przed przepetnieniem, przeciggarki oraz pomp Sciekowych z systemem
sterowania, z okresleniem podstawowych sygnatéw, alarmoéw, blokad i wymiany danych

e Opis systemu monitoringu gazéw.

e Opis i wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz jej specyfikacja.

e Opis zabudowy urzadzen PiA, komunikacji urzadzen i wykaz uktadow ze specyfikacjg
rodzaju wejsé¢/wyjsé.

e Przebieg tras kablowych i koryt na planie sytuacyjnym.

e Zbiorcze zestawienie kabli, koryt, urzadzen, materiatéow, skrzynek ztgcznych, rur i innych
elementow.

e Standardy, wymagania i wytyczne techniczne.

Teletechnika:
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Analiza wymagan systemow i urzadzen dla wiaty: lokalny wezet sieci telekomunikacyjnej i
teleinformatycznej w kontenerze dyspozytorskim dla komputeréw w sieci zaktadowej;
telefonia w kontenerze i na wiacie; SSP kontenera i wiaty; nadzor wizyjny kontenera i
wiaty.

Analiza przebudowy istniejgcej infrastruktury w zakresie niezbednym do zaprojektowania
i wybudowania nowej wiaty.

Uzyskanie warunkéw technicznych projektowania i budowy niezbednej infrastruktury
telekomunikacyjnej i teletechnicznej.

Analiza wymagan kabli swiattowodowych, miedzianych i transmisji danych dla AKPiA i
elektryki oraz uzyskanie warunkdéw technicznych.

Specyfikacja infrastruktury i systemoéw dla teletechniki i innych branz wedtug uzyskanych
warunkow.

PZT z infrastrukturg techniczng; opis techniczny zakresu projektowania i budowy.
Wymagania techniczne i formalne robét budowlanych oraz odbioréw technicznych i
funkcjonalnych.

Specyfikacja i oszacowanie naktadéw na dokumentacje projektowa, zakupy masowe i
jednostkowe, roboty budowlane, rozruchy, szkolenia i dokumentacje powykonawcza.
Opisy demontazy, sygnalizacji i alarmowania ppoz., detekcji gazéw i innych systeméw;
analiza rozbudowy istniejgcych systemoéw — jezeli wymagane.

Opisy podtgczen do TORUS, telefonii, LAN i sieci zaktadowych, CCTV, kontroli dostepu,
alarmu chemicznego i rozgtaszania przewodowego — wedtug wymagan KPP, jezeli
wymagane.

Trasy i zestawienia kabli, kanalizacji, rur i innych elementdw; rezerwacja tras ziemnych w
Zespole Informacji Przestrzennej, tras na estakadach w Dziale Infrastruktury Technicznej
oraz uzgodnienie tras wewnatrz dziatkowych z Gospodarzem Obiektu.

Ochrona przeciwpozarowa:

koncepcja zabezpieczenia ppoz. stanowisk nalewczych: rodzaj instalacji gasniczej i
zraszaczowej, hydranty, zapotrzebowanie wody i srodka pianotwérczego

warunki ochrony ppoz. na etapie KPP: strefy pozarowe, odlegtosci, drogi pozarowe,
interfejs z istniejgcy siecig ppoz. bazy

uzgodnienie (opinia) rozwigzan KPP przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce ds. bezpieczenstwa i higieny pracy; naniesienie
zmian wynikajgcych z uzgodnien

opis techniczny branzy;

uzgodnienia i integracja z istniejgcq infrastrukturg

Przedmiary i dane do ZZK:

Przedmiary i wyceny stanowig odrebny dokument, z podziatem na branze.

Dostawy masowe i jednostkowe; roboty montazowe i demontazowe.

Ceny dostawcéw urzadzen technologicznych, maszyn wirujacych, urzadzen i
oprogramowania AKPIiA oraz specjalistycznych urzadzen elektrycznych w zakresie
odpowiednich branz.

Jednostki ilosci: tona, mb, m2, m3, szt., kpl. i inne wtasciwe.

ZZK na podstawie przedmiaréw i wycen KPP, z doktadnoscia +20%, jako oddzielny
dokument obejmujacy branze opracowania.
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ZZK: koszty projektowania i dokumentacji, dostawy jednostkowe, dostawy masowe,
roboty budowlano-montazowe oraz zarzgdzanie projektem, w tym przygotowanie placu
budowy, BHP, rozruchy i szkolenia.

Czes¢ opisowa z podsumowaniem kosztéw oraz czes$¢ tabelaryczna: dostawy i roboty
szczegodtowo dla kazdej branzy; projektowanie i zarzgdzanie wskaznikowo od sumy dostaw
i robot.

Aspekty organizacyjne robdt, jak ubezpieczenie, ochrona placu budowy i kredytowanie,
nie sg przedmiotem KPP.

6. Wymagania realizacyjne

opracowania zgodne ze standardami technicznymi ORLEN, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi oraz przepisami ppoz., BHP i kolejowymi wtasciwymi dla bocznic,
urzadzenia w strefach zagrozenia wybuchem zgodne z dyrektywg 2014/34/UE (ATEX),
opracowania wymagajace uprawnien budowlanych wykonujg i sprawdzajg osoby
posiadajgce witasciwe uprawnienia do projektowania; pozostate opracowania wykonuja
specjalisci posiadajacy kwalifikacje i doswiadczenie adekwatne do powierzonego zakresu;
uzgodnienia ppoz. wykonuje rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
uzgodnienia BHP wykonuje rzeczoznawca do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
udziat w spotkaniach koordynacyjnych co najmniej co tydzien (MS Teams) oraz w
przegladzie KPP z ORLEN

wizje lokalne z zachowaniem wymagan BHP i zasad dostepu do obiektéw ORLEN
(szkolenia, przepustki, zezwolenia na prace)

zachowanie poufnosci przekazanych materiatéw; przeniesienie autorskich praw
majatkowych do opracowan na Zamawiajgcego

urzadzenia nalewcze faczace stacje nalewu z cysternami certyfikowane przez TDT,
osprzet cisnieniowy, rurociagi, aparatura cisnieniowa zgodnie z dyrektywg 2014/68/UE
(PED)

Zakres po stronie Zamawiajgcego

przekazanie planu zagospodarowania, mapy do celdw projektowych (po jej pozyskaniu) i
dostepnej dokumentacji archiwalnej,

przekazanie standardéw ORLEN wtasciwych dla branz

organizacja dostepu do terenu bazy BKO1 i wizji lokalnej

zarzadzanie projektem, gtéwna koordynacja miedzybranzowa, scalenie KPP oraz
przygotowanie finalnego ZZK; Wykonawca odpowiada za kompletnos¢ i spdjnosc
powierzonych opracowan, przekazanie danych interfejsowych oraz usuniecie niezgodnosci
w ramach witasnego zakresu

Warunki odbioru

Odbidér nastapi z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru po pozytywnej
weryfikacji kompletnosci, integralnosci, formatéw i wymaganej dokfadnosci przekazanych
danych. Wady, braki lub uszkodzone pliki wskazane w trakcie weryfikacji Wykonawca usunie
niezwtocznie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
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9. Termin realizac;ji

Oczekiwany termin realizacji:

rozpoczecie — od dnia otrzymania przez Wykonawce Umowy przestanej za posrednictwem
wiadomosci e-mail podpisanej przez Zamawiajgcego

wersja robocza KPP do koordynacji miedzybranzowej— do 27.11.2026,

wersja wstepna KPP do przegladu z uzytkownikiem ORLEN — do 04.12.2026,

wersja finalna KPP wraz z uzgodnieniami rzeczoznawcéw i przedmiarami —do 08.01.2027,
aktualizacja przedmiardw i wyceny do ZZK — 5 dni roboczych od przekazania uwag ORLEN
do KPP.

10.Wymagania dotyczace oferty i rozliczenia

Oferta powinna zawierac:

cene ryczattowg netto w PLN za wykonanie kompletnego zakresu prac,

harmonogram realizacji i wykaz oséb z uprawnieniami,

potwierdzenie wymaganego doswiadczenia,

wykaz wszystkich odstepstw, wytgczen i zatozen przyjetych do oferty; brak wykazu bedzie
oznaczat przyjecie petnego zakresu OPZ.

Ptatnosc¢ 20% po przekazaniu wersji do przegladu przez Orlen S.A.
Ptatnosc¢ 80% po przekazaniu finalnej wersji dokumentacji i po podpisaniu protokotu odbioru.
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