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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktérg nalezy realizowac przedmiot zamowienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Pietrzykéw, Pyzdry obszar wiejski,
3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie dokumentacji projektowej: Czesciowa rozbiorka istniejacego napowietrznego
obiektu liniowego SN Slupca-Zagéréw (SN8-08001/10) od stan. 99/108 do stacji 80366, 80367,
80583, 80365 oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV
Zadanie: 2 Wykonanie robét budowlanych: Czeéciowa rozbidrka istniejacego napowietrznego obiektu
liniowego SN Stlupca-Zagoréw (SN8-08001/10) od stan. 99/108 do stacji 80366, 80367, 80583,
80365 oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV
OBMBS/48/20212
B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepiséw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujgcych u Zamawiajacego, a w szczegolnosci zgodnie z
zapisami Zalgcznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",
ktdre obejmuja réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz treSci dokumentacji projektowej.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 15 dni roboczych dla zadan SN i nn,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktore winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji pafistwowej w imieniu
Zamawiajacego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonaé przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentdw potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.
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4, W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktdrych umieszczone s urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotdw, Projektant o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego oraz po dokonaniu wizji w
terenie informuje te podmioty w formie pisemnej, kierujac korespondencje na adres siedziby tych podmiotdw,
w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian w zakresie przyjetych przez
Projektanta rozwiazan technicznych, Projektant zobowigzany jest poinformowac te podmioty o wprowadzonych
zmianach w terminie 14 dni od ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wypetnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowigzku powiadamiania nalezy
udokumentowaé, dofaczajac kopie/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z Zamawiajgcym
koncepciji technicznej oraz do dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci
ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien niezwiocznie wystapi¢ do wtasciwego
terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje w przedmiotowym zakresie.

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowiazany jest oznaczad ja w nagtéwku lub tytule numerem umowy iflub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

1) Rozwiazania projektowe musza znajdowac sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zgodnie z zapisam’
Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

1) Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikadji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robdt budowlanych oraz w Standardach technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA obwigzujgcymi u Zamawiajqcego, w szczegdlnosci zgodnie z Zatacznikiem nr 36 "Standard
Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) Przekazany Zamawiajgcemu tom dokumentacji projektowej zawierajacy oryginaty tytutdw prawnych do
nieruchomosci nalezy oznaczy¢ dodatkowo na pierwszej stronie czerwong pieczecia o tresci: ,ORYGINAL”.

3) Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwéch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutow prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentadji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét.

b) Etap 2 — odbidr koficowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegolnoéci Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokos
odbioru koAcowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajacego).

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robé6t objetych niniejsza specyfikacig.

3. Podstawowa forma realizacji zadah na urzgdzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4, Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowa¢ we whasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcéw zewngtrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

- w pozostatych przypadkach przelgczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
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b) zapewni¢ zasilanie odbiorcow z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracji:
stacja 80366 agregat 63kVA - 10h

tacja 80583 agregat 160 kVA - 10h

tacja 80365 agregat 63kVA - 10h
stacja 80367 agregat 100kVA - 10h
- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowiazany uzgodnic z
Zamawiajgcym.
- parametry jako$ciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z
jakoéci dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy
- w przypadku wykorzystywania agregatéw bez synchronizacji proces przytgczenia agregatu i przetgczania
zasilania nalezy organizowaé tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuacji
powrotu przelaczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetaczen zasilania wymaga
wylaczenia diuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza realizacjg prac z wylgczeniem, zgodnie ze
~Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostgpnymi na stronie internetowe;j
Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wytaczenia
nie moze przekroczy¢ 15min.
c) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wyltaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i sa podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umédw, w
przypadku ich przekroczenia
- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc¢:
Sieci SN: Oh
Sieci nn: 16h
- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze
objetym wylaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o
planowanym wytaczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczeni oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4
lub na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindéw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawa do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich
przekroczenia.

3. Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1.  Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do

Specyfikacji.
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Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ziom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegdblnosci odpadéw niebezpiecznych.
Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywa¢ na nie w przysziosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.
Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.
Podlgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.
Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.
Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w
obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA
oraz innych terenéw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optatg w drodze decyzji.
Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej
z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).
Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizagji robdét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkéw:
a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

c) c¢) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do
prac Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w
tym sposéb przygotowania kabla do badan.

Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN,
zdalnie sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na
uruchamianym obiekcie.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacii projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Adam Sobczynski



19.

20.

21,
22,

23.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét

zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow

sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych

w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Oddziatu

Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i

wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane

przez Wykonawce kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robét

dodatkowych lub zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;

- wspéiczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajgcego, w przypadku gdy

ztozona w postepowaniu oferta byla nizsza od wyceny Zamawiajgcego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoZliwiajacej przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego

odrebnych uméw najmu istn. stupdéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej

infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu

rzeczonych obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce

jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednocze$nie zamontowana zostata obca

infrastruktura techniczna (np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na

ktérych umieszczone sg urzadzenia stanowigce wtasnos¢ innych podmiotdw:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robét w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzgdzen, Wykonawca

winien niezwlocznie wystapi¢ do wtasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajgcego o

informacje w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1,

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

Kabel SN XRUHAKXS 240/25mm2 - zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa

Kabel nn YAKXS 4x240mm2 - zgodnie z opracowang dokumentacjq projektowa
ransformator SN/nn - 4 szt - zgodnie z opracowana dokumentacjj projektowa
kiadki MasterKey - zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa

Powyzsze dtugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatdw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu w Stupcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
odebrania rezerwacji na materialy objete dostawg inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty sg wydawane w
dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi diugoéciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajacego),

c) preferowana data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu zlozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzgcg sprawe.

Wykonawca odbierze material wiasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy ziacze kablowe SN stanowi dostawe inwestorska Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztgcza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i tonazu umozliwiajacym swobodny roztadunek zigcza.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sig do:

1.
2.

Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.
Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: Adam Sobczyniski




- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

3.  Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub speiniajace standardy
techniczne obowiagzujace dla urzadzen SN i nN okredlone przez Zamawiajacego i aktuaine na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeh na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe - sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystancji izolagji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.
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4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbior koricowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny whiosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiazany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcoéw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje eIektronlcznq nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagha (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciaggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacjg.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN
oraz ztgcza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzef, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajacego.
Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pzn.zm.) oraz
normach branzowych.

4, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pézn.zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

ZALACZNIKI
1. Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu
2. Zalacznik nr 10 do OWU — Os$wiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia
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Zalacznik Nr 1

Wykaz materialow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) Czeéciowa rozbiodrka istniejacego napowietrznego obiektu
liniowego SN Stupca-Zagoréw (SN8-08001/10) od stan. 99/108

do stan. 99/129 oraz odgatezienie w kierunku stacji 80367

oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV
OBI/OBM - OBMBS/48/20212

AIES — o e e e
WYKONAWCE = oo e e e
. Jednostka | . .. | Magazyn wskazany do

Lp. Materiat miary llogé S ey i
1. | Transformator 63kVA szt. 2 | Magazyn RD Slupca
2. | Transformator 100 kVA szt. 1 | Magazyn RD Slupca
3. | Transformator 160 kVA szt. 1 | Magazyn RD Stupca
4. | Przewdd AFL 35mm2 kg 230 | Magazyn RD Slupca
5. | Przewdd AFL 25mm2 kg 1600 | Magazyn RD Slupca

6. | Konstrukcje stalowe ze stacji

transformatorowych kg 1100 | Magazyn RD Stupca

7. | Konstrukcje stalowe z linii napowietrznej SN kg 1300 | Magazyn RD Stupca
8. | Konstrukcje stalowe z linii napowietrznych nn kg 40 | Magazyn RD Stupca

Zasady zwrotu materialow z demontazu, wydanie drugie z dnia 30 grudnia 2021 roku
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Zatacznik nr 10 do OWU; Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zawarta przeze mnie z Firma ubezpieCzeniowd, .............ccoovvviiiiiiiiien e umowa
ubezpieczenia ryzyk robot budowlano-montazowych spelnia wymagania okreslone w Umowie o realizacje robot
budowlano-montazowyeh Nr.............ocvveviiiiine e zawartej dnia ... dotyczacej
realizacji Zadania POd NAZWE, ............cuuii e ,
ktorego okres realizacji zaplanowany zostatod dnia ... dodnia.........ooiiiiii s

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego o$wiadczenia zafaczam nastepujace dokumenty:
. kopie polisy nr..........ccccenne.

J kopie dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,

poswiadczonych przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatami.

Jednocze$nie o$wiadczam, ze przedmiotowa polisa obejmuje caly planowany okres realizacji zadania i zostala zawarta

naokresod ............ocociiiieen e @00 , @ Wysokos¢ ubezpieczenia wynosi .................... zh
Wykonawca (Petna NAzZWa i @ATES) .......ovverviiiieiie et
Data......cccccoeeeeiiiiiiiieeni

Pieczatka i podpis .....cccvevrrceeiiii
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