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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):

Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlelkopolskim

Gmina Ostréow Wielkopolski Gmina i Miasto, Ostrzeszéw Gmina i Miasto, Sulmierzyce, Czajkoéw, Mikstat, Grabow
nad Prosna, Kraszewice, Sieroszewice, So$nie, Raszkéw, Odolanéw, Godziesze Wielkie, Braszewice, Galewice,
Klonowa

Nazwa: Wymiana przylaczy napowietrznych nn na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim w gminach Ostrow Wielkopolski Gmina i Miasto, Ostrzeszéw Gmina i Miasto, Sulmierzyce,
Czajkéw, Mikstat, Grabéw nad Prosna, Kraszewice, Sieroszewice, So$nie, Raszkow, Odolanéw, Godziesze
Wielkie, Braszewice, Galewice, Klonowa

Adres obiektu (zamoéwienia):Obszar dziatalnosci: Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiot i zakres zaméwienia:
Wymiana przytaczy napowietrznych nn na obszarze dziatania Rejonu Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim

w gminach Ostréw Wielkopolski Gmina i Miasto, Ostrzeszow Gmina i Miasto, Sulmierzyce, Czajkéw, Mikstat,
Grabow nad Prosna, Kraszewice, Sieroszewice, So$nie, Raszkow, Odolanéw, Godziesze Wielkie, Braszewice,
Galewice, Klonowa

Zadanie 1: Miasto Ostrow Wielkopolski, Gmina Raszkow, Mikstat, Sieroszewice,

Ostrzeszow Gmina i Miasto, Godziesze Wlelkie

Zadanie 2: Miasto Sulmierzyce, Gmina Przygodzice, So$nie, Odolandow.

Zadanie 3:, Gmina Ostrow Wielkopolski.

Zadanie 4: Gmina Czajkow, Grabéw nad Prosna, Kraszewice, Braszewice, Galewice, Klonowa

a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktdry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych dotyczacych wymiany
przytaczy napowietrznych nn przy czym wymiana dotyczy samego przewodu.

c) W przypadku wykonywania rob6t na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wejcia
na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkod, wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego lub wyptaty stosownych odszkodowan.

d) Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji wszelkich szkéd powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

e) Przewiduje sie wykonywanie wszystkich prac zleconych w technologii PPN. Prace w technologii prac pod
napieciem (PPN) winny by¢ wykonywane zgodnie z ,Instrukcjami prac pod napieciem przy elektroenergetycznych
liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napieciem obowigzujacymi u Zamawiajacego.

f)  Szacunkowe ilosci dla oferowanego przedmiotu zamdwienia:
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REJON DYSTRYBUCJI w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

. . Jednostka S
Wymiana przytaczy napowietrznych nn miary Szacowane ilosci
Zadanie 1: Miasto Ostrow Wielkopolski, Gmina
Raszkow, Mikstat, Sieroszewice, ‘ 150
Ostrzeszow Gmina i Miasto, Godziesze Wlelkie szt.

Zadanie 2: Miasto Sulmierzyce, Gmina
Przygodzice, So$nie, Odolanéw. Szt. 150
Zadanie 3:, Gmina Ostrow Wielkopolski. Szt 150
Zadanie 4: Gmina Czajkéw, Grabow nad Prosna,
Kraszewice, Braszewice, Galewice, Klonowa Szt. 150

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji robot

objetych niniejszg specyfikacja.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie¢ realizacie prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminow i czasow wytaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umow, w przypadku ich
przekroczenia.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robét i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wyfaczeniem.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w
Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,
a w szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé¢ na nie w przyszto$ci, ktére wynikty z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane
i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie
jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzgdzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.
Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Przekazywania do Sktadu wskazanego w Zleceniu, po uprzedniej weryfikacji przez upowaznionego
pracownika danego Rejonu Dystrybucji, elementdw przeznaczonych do ponownej zabudowy, takich jak, szafy
i Ztacza kablowe, kable i przewody nN.

W przypadku realizacji pracy, w zakres ktérej wchodzi demontaz urzadzen Zamawiajacego, Zamawiajacy
kazdorazowo okresli na etapie przekazania placu budowy, ktére urzadzenia nalezy po demontazu dostarczy¢
do Zamawiajacego.

W przypadku istnienia na obiekcie sieci o$wietlenia ulicznego, ktérego wtascicielem jest ENERGA O$wietlenie
Sp. z 0.0., lub tez inny podmiot, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy dokonaé¢ stosownych
uzgodnien z wiascicielem sieci o$wietleniowej, oraz uzyskaé¢ stosowne warunki przebudowy istniejacej sieci
o$wietlania ulicznego.

W przypadku istnienia na obiekcie sieci $wiattowodowej, przed przystapieniem do prac na obiekcie, nalezy
dokonac¢ stosownych uzgodnien z wiascicielem.

Wypfaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiarow, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych.

3) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

2.

3.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| Przewéd AsXSn

Wykonawca, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

Odbior materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze
godzinach 7.00-14.00.

Podstawg do odbioru materiatow, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od
pracownika Zamawiajgcego.

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

4) Zamawiajacy zobowigzuije sie do:
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1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn.

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzier podpisania
Umowy lub spetniajgce standardy techniczne obowigzujace dla urzadzeh nn okreSlone przez
Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i
urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajq pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/iw uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na $rodkach
transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny byé niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy wg warunkow zawartych w Umowie.

2) Odbior koncowy przeprowadza sie¢ po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

3) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych, przystosowang do
formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.




&) Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy ul. Aleja
Wolnosci 8

NUMER IDENTYFIKACYJINY ZADANIA

2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na

stronie internetowej Zamawiajacego.
Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.

2) Strona internetowa




