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Sopot, 03 listopada 2026r. 

ZAPYTANIE O CENĘ 

126 / W / ŁCZ / 2026 

na 

BUDOWA OŚWIETLENIA 
w m. STRZEBIELINO ul. Riedla/Miłosza oraz CHMIELENIEC ul. Leśna gm. Łęczyce 

linią kablowo-napowietrzną dł. około 770 m 

Zamawiający:  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (EOŚ) 

   ul. Grottgera 7 
   81-809 SOPOT 

   tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem  126 / W / ŁCZ / 2026. 

Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami i składania wyjaśnień jest pracownik wskazany na Platformie 
Zakupowej Connect. 

Niniejsze ZAPYTANIE o CENĘ przeznaczone jest wyłącznie do przygotowania oferty i nie może być udostępniane przez 
oferentów osobom trzecim. 

Roboty budowlane, których dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENĘ, realizowane będą w oparciu o zgłoszenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy oraz sporządzić plan BIOZ. 

Udzielanie zamówienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o Standardy Realizacji Projektów 
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych obowiązujące w EOŚ. 

Przedmiot zamówienia 

STRZEBIELINO ul. Riedla / Miłosza 

Roboty budowlane związane z dobudową oświetlenia drogowego w m. Strzebielino przy ul. Riedla / Miłosza gm. 
Łęczyce w oparciu o dwanaście słupów stalowych ANTARES 7 wraz z fundamentem, dwanaście opraw BGP282 T25 
LED 30,5W kl. II oraz kabel YAKXs 4x25mm2  na działkach będącą własnością Gminy Łęczyce.   

Zakres robót określony jest w oparciu o projekt budowlany ‘‘Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia 
drogowego w m. Strzebielino gm. Łęczyce”, sierpień 2026r., projektant: Mikołaj DMITRYJUK, stanowiący załącznik nr 
1/1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENĘ. 

Nowo budowane oświetlenie zasilane będzie ze stacji T-9135, miejsce przyłączenia: miejsce przyłączenia istniejący slup 
nr 11.3/1 zgodnie z projektem.. Sterowanie nowym oświetleniem: przekaźnikiem zmierzchowym z szafki  SO-9135. 

CHMIELENIEC ul. Leśna 

Roboty budowlane związane z dobudową oświetlenia drogowego w m. Chmieleniec przy ul. Leśnej gm. Łęczyce w 
oparciu o dwie nowe szafki oświetleniowe 3-faz. 3-obw. prod. LAMEL z tworzywa sztucznego odpornego na 
promieniowanie UV, wyposażone w z przekaźnik TURNUS 501, przystosowane do montażu na fundamencie wraz z 
kablem zasilającym, jeden słup stalowy ANTARES 7 z wysięgnikiem OCS 1/1/0 wraz z fundamentem, jeden słup 
betonowy EPV10,5/4,3 wraz z ustojem, trzy wysięgniki OCS 1/1/0  wraz z uchwytami do montażu na słupach 
betonowych, cztery oprawy BGP282 T25 LED 58W kl. II oraz kabel YAKXs 4x25mm2  i przewód AsXSn 2x25mm2  na 
działkach będącą własnością Gminy Łęczyce.   

Zakres robót określony jest w oparciu o projekt budowlany ‘‘Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia 
drogowego w m. Chmieleniec gm. Łęczyce”, czerwiec 2026r., projektant: Mikołaj DMITRYJUK, stanowiący załącznik nr 
1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENĘ. 

Nowo budowane oświetlenie zasilane będzie ze stacji T-95126, miejsce przyłączenia: projektowane złącze pomiarowe 
EOP zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oświetleniem: przekaźnikiem zmierzchowym z nowych szafek  SO-3/3. 

Oferta winna obejmować cały zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Warunki prowadzenia robót 

1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić informację o rozpoczęciu robót zainteresowanym instytucjom, podmiotom 
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem prac oraz stosować się do uzgodnień zawartych 
w projekcie. 

2. Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania 
robót, sporządzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikających z uzgodnień 
branżowych, prowadzenie dziennika budowy, a także sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie 
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci. 

http://www.energa-oswietlenie.pl/
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3. Prace uzgodnić i prowadzić pod nadzorem EOŚ. Dopuszczenie do prac realizowane będzie przez EOŚ 
nieodpłatnie. Ewentualne koszty wyłączeń/przełączeń ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddział 
w Gdańsku, a także pozostałych gestorów sieci obciążają wykonawcę robót.  

 

UWAGA! 
PRZED każdorazowym wejściem na sieć ENERGI należy powiadomić o tym przedstawiciela ENERGA 
Oświetlenie Sp. z o.o. w osobie Kierownika DRU p. Łukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyżurnego tel. 
58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/. 

4. Organizacja robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie 
za wyjątkiem słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem (bez słupa betonowego EPV i bez 
wysięgników do tych slupów) i fundamentem, opraw oświetleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych 
(bez główek i bezpieczników) których zakup leży po stronie Zamawiającego. Do obowiązków wykonawcy 
należy tylko dowóz powyższego materiału na miejsce robót, jego załadunek/rozładunek oraz montaż. 

Słupy stalowe z wysięgnikiem i fundamentem              do odbioru ze wskazanej hurtowni od 11 stycznia 2027r. 

Oprawy ośw., oraz tabliczki bezpiecznikowe                            do odbioru w EOŚ Bąkowo od 11 stycznia 2027r. 

5. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą 
techniczną oraz zasadami obowiązującymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., używając specjalistycznego 
sprzętu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia oraz materiały powinny być fabrycznie nowe. 

6. Kabel układać w ziemi na głębokości 70 cm, a pod chodnikiem na głębokości 50 cm. Jeżeli głębokości lub 
odległości ułożenia kabla nie mogą być zachowane, kabel należy umieścić w rurze ochronnej PVC DVK 110. 
Kabel układać na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, zasypać warstwą rodzimego gruntu 
o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem 
(1-3% dł. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do słupów zapas kabla powinien wynosić min 2 mb. 

Kabel biegnący pod drogami układać w rurach osłonowych SRS 110. 

Kabel biegnący pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje osłaniać rurą DVK 110. Także w miejscach 
skrzyżowań kabla oświetleniowego z urządzeniami podziemnymi umieszczać w przepustach lub rurach 
grubościennych DVK 110, zachowując odległości zgodnie z normą SEP E – 004. Przepust powinien chronić 
kabel pod drogą kołową na długości kabla na skrzyżowaniu z tą drogą z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej 
strony. Kabel układać centrycznie w wejściu do przepustu. Przepust zabezpieczyć przed dostaniem się do jego 
wnętrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuście należy układać TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzący 
na słupy sieci napowietrznej umieszczać w rurze osłonowej odpornej na UV (SV50). Zamontować oznaczniki na 
rurze. 

Na całej długości kabla nakładać oznaczniki kablowe w odległościach co 10 m oraz przy wejściach do  
przepustów, szafek i słupów. Oznacznik kablowy winien zawierać informację ‘0,4kV oświetlenie YAKXS .. x .. 
mm2 EOŚ Sopot 2026” 

7. Słupy stalowe posadowić drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni. 
W przypadku posadowienia słupów w chodniku fundamenty wraz z śrubami mocującymi należy schować 
pod poziom chodnika. Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ powierzchni. Stopę 
słupa oraz słup do wysokości 40 cm zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych koloru 
czarnego. Śruby mocujące słupy do fundamentów zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi. 

Kable we wnękach słupowych przyłączać do tabliczki słupowej w tzw. choinkę, zostawiając odpowiedni 
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego – za zacisk ochronno – neutralny przyjąć dolny zacisk na 
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniając bezpośredni styk Al-Al. 

Stosować właściwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOŚ:  

- w nowych słupach zamontować tabliczki zgodne z projektem. 

Na kablach zaprasować NOWE końcówki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o właściwej kolorystyce. Na 
kablach we wnękach słupowych mocować trwałe oznaczniki kablowe kierunkowe z informacją: typ kabla, 
kierunek słup nr..., EOŚ 2026. 

Wykonać instalację przeciwporażeniową wewnątrz wszystkich słupów przewodem Cu min 10mm2 w izolacji 
żółto - zielonej układanym na tabliczce słupowej pod końcówkę kablową. 

Dokonać prawidłowego fazowania. 

Nadać estetyczną i trwałą numerację słupów od strony jezdni (czarną farbą na ocynk od strony drogi) ustaloną 
na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ. 

GWINTY śrub i zamki zabezpieczyć przed wilgocią towotem lub wazeliną techniczną. 

      Słupy betonowe posadowić wraz z ustojem. Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ 
powierzchni. Stopę słupa oraz słup do wysokości 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyć farbą do 
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokonać zagęszczenia gruntu. Śruby mocujące słupy do 

http://www.energa-oswietlenie.pl/
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fundamentów zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.  

Nadać estetyczną i trwałą numerację słupów od strony jezdni (szarą farbą na białym tle od strony drogi) 
ustaloną na etapie wykonawstwa zgodną z zasadami obowiązującymi w EOŚ. 

Stosować wysięgniki stalowe ocynkowane Ø48mm o wymiarach i kątach gięcia wskazanych w niniejszej 
Specyfikacji. Wysięgniki montowane na wierzchołku słupa (montowane nad siecią) Wykonać instalację 
przeciwporażeniową wszystkich wysięgników na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm2 
w izolacji żółto-zielonej – ‘NIE SPREŻYNKĄ’. 

Wykonać instalację przeciwporażeniową wszystkich wysięgników przewodem Cu min 10mm2 w izolacji żółto 
– zielonej. 

Wykonać 19 kpl. uziemienia: 

- wszystkich nowych slupów, nowych szafek oświetleniowych oraz istniejących słupów nr 11.3/1, 11.6/1, 102. 

W uziemianym słupie stalowym bednarkę wprowadzić bezpośrednio na zacisk PEN na tabliczce 
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru ≤ 10 Ω. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich 
z zachowaniem wymaganych przepisów, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną wiedzą 
techniczną. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić w trakcie prowadzenia robót możliwość 
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robót. 

9. Wszelkie napotkane kable i urządzenia traktować jako czynne. Zachować szczególną ostrożność przy 
zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonać przekopy kontrolne. 
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami prowadzić zgodnie z norma SEP E-004. Prace w pobliżu 
uzbrojenia podziemnego wykonywać sprzętem ręcznym. Istniejącą sieć energetyczną nn należy zabezpieczyć 
zgodnie z normą SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny być odebrane przez przedstawiciela EOŚ 
(protokół etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyżowań z kablami 
telekomunikacyjnymi, kable TP SA osłaniać rurami dwudzielnymi A58PS. 

10. Wymagana jest nowa szafka oświetleniowa 3-faz. 3obw. przystosowana do montażu na fundamencie, w 
obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia mechaniczne, wpływy atmosferyczne oraz na 
działanie promieniowania UV i wysokich temperatur, wykonana w II klasie ochronności (prod. LAMEL)  
z przekaźnikiem TURNUS 501. 

              Wykonać uziemienie szafki oświetleniowej. Wymagana rezystancja uziemienia Ru≤10 Ω. 

11. Po zakończeniu wykonywania robót należy doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do 
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporządkować teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu 
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i pokrycie kosztu obsługi geodezyjnej budowy wraz ze 
sporządzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnościach 
wykonywanych przez obsługę geodezyjną budowy winne być potwierdzone przez nią wpisem do dziennika 
budowy.    

Pozostałe zdemontowane materiały Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt. 

Warunki odbioru robót 

Informację o zakończeniu każdej w powyższych robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu  
na piśmie na druku EOŚ (dostępny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), załączając m.in. 

• dziennik budowy wypełniony przez wszystkich wymaganych decyzją uczestników procesu budowlanego, 

• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym 
wykonanych elementów wraz z podaniem typów i parametrów urządzeń, tzn. słupów i fundamentów, 
opraw i źródeł światła oraz punktu zasilania), 

w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 
uzupełniający opis, a także oświadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony) 
potwierdzające, że zmiany te są nieistotne, 

• protokoły odbiorów etapowych kabli,  

• protokoły pomiarowe, 

• protokół odbioru nawierzchni, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 4 egz. co najmniej w wersji papierowej, 

• certyfikaty/deklaracje zgodności głównych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. 

http://www.energa-oswietlenie.pl/
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Właściwym adresem e –mail  Zamawiającego  dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz 
z dokumentacją wymienioną powyżej oraz  do informowania Zamawiającego o okolicznościach opisanych w § 1 ust. 5 

umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl. 

Odbiór prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robót potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony 
protokołu odbioru końcowego. 

Termin realizacji zamówienia:  do 30 kwietnia 2027r. włącznie. 

Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić na dołączonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Załączniki 2). 

Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca robót 
oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania oferentów.  

Cena ofertowa powinna obejmować cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM 
O CENĘ. Cena ofertowa winna uwzględniać i obejmować wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia: robociznę, wskazane materiały, sprzęt, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno być 
uwzględnione także wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie 
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)  
po zakończeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszt 
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostałych po wykonaniu robót, także materiałów z demontażu.  
Do obowiązków oferenta należy uwzględnienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robót i materiałów, które jego 
zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia prawidłowo, terminowo i w pełnym zakresie. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie 
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa – w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa, umową spółki – w przypadku spółki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny 
być zaparafowane przez oferenta. 

Składanie ofert 

Ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 2) należy złożyć poprzez platformę zakupową 
CONNECT i oznaczyć następująco: 

‘126 / W / ŁCZ / 2026 Łęczyce’ 

Termin składania ofert upływa we wtorek 17 listopada 2026r. o godz. 13:00. 

Oferta złożona po terminie nie jest brana pod uwagę. 

Wybór oferty 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryteria formalne: 

a. Oświadczenia (wymagane na Platformie Zakupowej Connect), 

b. Dokumenty rejestrowe (KRS/CEIDG), 

c. Akceptacja projektu umowy (Załącznik nr 3 – Projekt umowy), 

d. Oświadczenie o posiadaniu pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i złożenia w jej imieniu oferty 
(załączenie dokumentu), 

2. Kryteria techniczne: 

a. Akceptacja warunków prowadzenia i odbioru robót określonych w niniejszym ZAPYTANIU O CENĘ 

3. Kryteria handlowe: 

a. Cena PLN netto za cały zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM O 
CENĘ, 

b. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 2) 

W ocenie handlowej uwzględniana będzie cena netto za cały zakres zamówienia, wskazana w formularzu 
ofertowym. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełniających 
wymagania określone w dokumentacji przetargu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku rozbieżności między łączną ceną netto a sumą cząstkowych cen netto za poszczególne tematy Oferent 
zostanie wezwany do dokonania korekty w celu zapewnienia zgodności i spójności danych ofertowych 

Informacja o ofercie rekomendowanej przez zespół zakupowy jako najlepsza/najkorzystniejsza na wszystkich bądź na 

http://www.energa-oswietlenie.pl/
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wybranych pozycjach zapytania ofertowego do zawarcia umowy zostanie przekazana za pośrednictwem PZ Connect. 

Informacja o ofertach nie wybranych przez zespół zakupowy najlepsza/najkorzystniejsza do zawarcia umowy również 
zostanie przekazana za pośrednictwem PZ Connect 

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, także bez podania przyczyn.  

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu.  

W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

Pozostałe warunki postępowania 

Oferent, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia 
wybranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków ZAPYTANIE o CENĘ jako Załącznik nr 3).  

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, 
oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów ani odwołań. 

 

Zakończenie postępowania 

Z chwilą podpisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uważa się za zakończoną.  

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa, 
2. Formularz ofertowy, 
3. Projekt umowy. 
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