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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

„Likwidacja odwiertów Tuchola – 3 oraz Tuchola 4K” 
 
 

1. Zakres prac  
 

Zakres prac sprowadza się do likwidacji odwiertów Tuchola – 3 oraz Tuchola – 4K. Likwidacja 
związana jest z zakończeniem eksploatacji ww. odwiertów i zostanie zrealizowana poprzez 
wykonanie korków cementowych oraz wycięcie zbrojenia napowierzchniowego.  

 Szczegółowy zakres prac opisano w dalszej części niniejszego dokumentu. 

2. Termin realizacji prac 
 

Rozpoczęcie prac w terenie nastąpi po wykonaniu niezbędnych robót związanych z 
likwidacją elementów infrastruktury napowierzchniowej OP Tuchola.  

3. Dane odwiertów 
 

Odwierty Tuchola – 3 oraz Tuchola – 4K są otworami eksploatacyjnymi Ośrodka 
Produkcyjnego Tuchola w których udostępniono po jednym horyzoncie produkcyjnym z użyciem 
głowicy jednokanałowej. Otwory wykonano kolejno w latach 2013 oraz 2014. 

Administracyjnie odwierty zlokalizowane są w województwie kujawsko-pomorskim, gmina 
Kęsowo, powiat Tuchola.  
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3.1 Lokalizacja odwiertów: 
 
Tuchola-3 
     „1992” X=636056,40 
  Y=415025,70 
  wysokość n.p.m.: 120 m 
  
Tuchola-4K  
„1992”   X=636139,20 
  Y=414217,06 
  wysokość n.p.m.: 119,3 m. 
 
 
3.2 Konstrukcja/stan odwiertów: 
 
Tuchola - 3 
 
Końcowa głębokość odwiertu:   3980 m MD 

Głębokość korka cementacyjnego w interwale 8 ½”:   2750 m MD  

Ciśnienie złożowe w interwale perforacji 2750m. TVD:   28,36 MPa (gaz) 

Ciśnienie na głowicy w rurkach eksploatacyjnych  :    55 bar 

Temperatura w interwale perforacji 2750m. TVD :    68,9 C 

 
Zarurowanie: 
 

Średnica 

rur 

[”] 

Długość 

odcinka rur 

[m] 

Od 

[m] 

Do 

[m] 

Rodzaj 

połączenia 

gwintowego 

Gatunek 

stali 

Waga 

[kg/m] 

18 5/8” 30 0 30 b.d. b.d. b.d. 

13 3/8’’ 308 0 308 b.d. K-55/N80 90,78 

9 5/8” 1600 0 1600 HCP1 L80 69,97 

9 5/8” 983 1600 2583 Vam Top P 110 79,66 

7” liner 269,8 2420 2690 HCP 1 P-110 47,63 

OH 8 ½”  2691 2750    

Uwaga: Po osiągnięciu głębokości końcowej 3980m MD, wykonano korki cementowe 
odcinające spód otworu. Strop korków cementowych na głębokości 2750m MD.  
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Obecna konstrukcja otworu (schemat): 
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 Schemat uzbrojenia wgłębnego otworu: 
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Schemat uzbrojenia wylotu odwiertu: 

 

 - Więźba rurowa klinowa 13 5/8’’ 69 MPa, AA,P-U, PSL2, PR1 

 - Głowica eksploatacyjna 13 5/8”x7 1/16” 69 MPa, BB, P-U, PSL2, PR1 

 
 

Głowica eksploatacyjna: 
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Dokumentacja dodatkowa w formie załączników do Specyfikacji Technicznej: 
 
- DTR głowicy eksploatacyjnej  
- Protokół przekazania odwiertu  
- Protokół zbrojenia 
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Tuchola – 4K 
 
Końcowa głębokość odwiertu:   3062m MD 

Głębokość korka cementacyjnego w interwale 8 ½”’’:   2750 m MD  

Ciśnienie złożowe w interwale perforacji 2774m. TVD:   28,44 MPa  

Ciśnienie na głowicy w rurkach eksploatacyjnych:    23 MPa 

Temperatura w interwale perforacji 2774m. TVD:    70 st. C 

 
Zarurowanie: 
 

Średnica 

rur 

[”] 

Długość 

odcinka rur 

[m] 

Od 

[m] 

Do 

[m] 

Rodzaj 

połączenia 

gwintowego 

Gatunek 

stali 

Waga 

[kg/m] 

18 5/8” 30 0 30 b.d. b.d. b.d. 

13 3/8’’ 421 0 421 b.d. K-55 b.d. 

9 5/8” 753 0 753 HCP 1 L80 69,75 

9 5/8” 1128 753 1881 HCP 1 P 110 79,75 

7” liner 955 1781 2737 HCP 1 P-110 47,63 

OH 8 ½”  2737 3062    

Uwaga: Po osiągnięciu głębokości końcowej 3062m MD, wykonano korki cementowe 
odcinające spód otworu. Korki wykonano do głębokości 2759m. MD. Następnie interwał 
poszerzono do średnicy 12” do głębokości 2774m MD.   
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Obecna konstrukcja otworu (schemat): 
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Schemat uzbrojenia wgłębnego otworu: 
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Schemat uzbrojenia wylotu odwiertu: 

 

 - Więźba rurowa 13 3/8’’ x 13 5/8’’ 5K x 13 5/8’’ 10K, 

 - Głowica ekspolatacyjna 13 5/8”x7 1/16”x2 9/16” – 10K - EE  

 
Głowica eksploatacyjna: 
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Dokumentacja dodatkowa w formie załączników do Specyfikacji Technicznej: 
 
- DTR głowicy eksploatacyjnej  
- Protokół zbrojenia  
-Protokół przekazania odwiertu 
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4. Program prac 
 

Planowany program prac likwidacyjnych w odwiercie Tuchola-3 oraz Tuchola-4K:  
1. Przygotowanie placów odwiertów ( po stronie Zamawiającego) 
2. Mobilizacja urządzenia 
3. Zatłoczenie odwiertu solanką (szczegółowy sposób zatłoczenia zostanie ustalony z 

Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy) 
4. Zapięcie korka w łączniku posadowym (pod pakerem) 
5. Demontaż górnej części głowicy eksploatacyjnej 
6. Montaż BOP 
7. Wyciągnięcie rurek z pakera (opcjonalnie odstrzelenie rurek) 
8. Wykonanie 100 m korka cementowego nad pakerem 
9. Skrobanie rur w miejscu zapięcia korka mechanicznego 
10. Zapięcie korka mechanicznego 
11. Wykonanie kolejnego korka cementowego (100 m) bezpośrednio nad korkiem 

mechanicznym 
12. Wykonanie powierzchniowego korka cementowego w interwale 100-0 m. 
13. Wycięcie więźby i zaspawanie wylotu rur 
14. Demontaż urządzenia 
15. Przewózka urządzenia na lokalizację odwiertu Tuchola-4K i likwidacja odwiertu 

wg tego samego planu czyli pkt. 3-13. 
16. Demobilizacja urządzenia  
17. Prace rekultywacyjne na terenie obydwu odwiertów ( po stronie Zamawiającego) 

 
 
Prace odbędą się w formule „pod klucz”. Wszelkie narzędzia, i materiały niezbędne do 
realizacji zadania zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Prace będą realizowane czerwiec – lipiec 2025r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
WAŻNE: 
 
- do przedstawionego toku prac Wykonawca może wnieść uwagi/zmiany które 
podlegają akceptacji Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu, 
- wykonawca odpowiedzialny będzie za pozyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń 
na wykonanie prac. Oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji ( w tym plan ruchu, 
dozór geologiczny, etc.). 
- zamawiający zastrzega ciągłą obecność swojego przedstawiciela w trakcie trwania 
operacji w celu monitorowania jakości i postępu prac 
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5. Wymagania odnośnie Personelu Wykonawcy 
 

5.1. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel umożliwiający 
bezpieczne i sprawne wykonanie powierzonych im prac na właściwych im stanowiskach. 

5.2. Kluczowy personel (kierownik projektu, kierownik, kierownik zmianowy) musi mieć 
minimum 5 letnie doświadczenie na stanowiskach  pracy i porównywalnych 
urządzeniach.  

5.3. Osoby na stanowisku wiertacza powinny posiadać minimum 2 letnie doświadczenie na 
tym stanowisku na porównywalnym urządzeniu.  

5.4. Osoby dozoru (kierownicy i wiertacze) muszą posiadać ważny certyfikat ukończonego 
kursu przeciwerupcyjnego.  

5.5. Wszyscy pracownicy muszą posiadać wszelkie wymagane polskim prawem certyfikaty, 
badania i uprawnienia.  

5.6. Wykonawca musi potwierdzić doświadczenia Kluczowego personelu tj.; Kierownik 
Ruchu Zakładu, Kierownik Projektu, Kierownik, Kierownik zmianowy, Wiertacz.  

5.7. Oferent, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, przed rozpoczęciem prac może 
zostać wezwany przez Zamawiającego w zakresie uzupełnienia danych osobowych 
kluczowego personelu oraz w razie potrzeby przedłożenia CV zawodowego wybranego 
personelu.  

5.8. Zamawiający musi zaakceptować zaproponowane osoby kluczowego personelu. 
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego danego kandydata, 
Wykonawca musi zapewnić zastępstwo. 

5.9. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela, który będzie odpowiadał za Personel 
Wykonawcy i który będzie posiadał pełne upoważnienie do rozwiązywania codziennych 
spraw, mogących wyniknąć pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (“Przedstawiciel 
Wykonawcy”). 

5.10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz 
upoważnień, obejmujących w szczególności pozwolenia na pracę dla Personelu 
Wykonawcy w związku z prowadzaniem prac przez Wykonawcę,  
z zastrzeżeniem przepisów prawa polskiego. 

5.11. Wykonawca zdaje sobie sprawę z faktu, iż w miejscu Lokalizacji prac mogą pracować 
również inne ekipy Zamawiającego i podmioty odpowiedzialne za realizację prac,  
i w związku z tym Personel Wykonawcy będzie w pełni współpracował z takimi ekipami 
i podmiotami. 

5.12. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, iż odpowiadają mu i są wystarczające do 
należytego wykonania Umowy informacje techniczne oraz zakres i charakter prac a 
także wynagrodzenie za prace, określone w Umowie, oraz warunki ogólne i miejscowe, 
oraz wszelkie inne sprawy, które mogą mieć wpływ na postęp, wydajność i wykonanie 
prac. Wykonawca będzie egzekwować ścisłą dyscyplinę oraz porządek pracy wobec 
Personelu Wykonawcy. Na Urządzeniu Wiertniczym lub w jego pobliżu obowiązywać 
będzie zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Wykonawca będzie 
w szczególności postępował zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa  
i regulacjami odnośnie stref niebezpiecznych (strefy zagrożone wybuchem, strefy 
zagrożone pożarem, itd.). 

5.13. Wykonawca zapewni, w szczególności, wszelkie niezbędne czujniki gazu, urządzenia 
powstrzymujące powstawanie iskier, automatyczne urządzenia zamykające / 
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wyłączające oraz odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa i osłony na sprzęcie 
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i regulacji. 

5.14. Jeśli napotkana zostanie ropa lub gaz w ilościach dostatecznych, aby powstało 
zagrożenie dla Urządzenia Wiertniczego lub personelu, Wykonawca usunie na 
bezpieczną odległość od Otworu wszelkie urządzenia grzewcze, zbiorniki paliwa oraz 
inny sprzęt i wyposażenie, które mogą stanowić zagrożenie. 

 

6. Zobowiązania i zakres odpowiedzialności 
 

6.1. Poniższe zestawienie jest podsumowaniem elementów infrastruktury, sprzętu, 
materiałów i personelu, który będzie dostarczony przez Strony, a także podsumowaniem 
kwestii związanych z zobowiązaniem w zakresie płatności za powyższe. Lista ma 
charakter poglądowy. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy poniższą listą 
a zapisami w umowie, zapisy w umowie pozostają w mocy. 

 

6.2. Znajdujące się w prawej kolumnie kategorie określają zobowiązania Stron dotyczące 
odpowiedzialności za dostarczenie materiałów, infrastruktury, wykonania prac 
dodatkowych oraz płatności za te usługi. Kategorie powinny być rozumiane zgodnie  
z poniższymi definicjami: 

 

Definicja Kategoria 

Dostarczone przez Wykonawcę, płacone przez Wykonawcę, uwzględnione  w 
stawkach ryczałtowych oraz dziennych w Kosztorysie. 

1 

Dostarczone przez Zamawiającego, płacone przez Zamawiającego. 
 

2 

Dostarczone przez Wykonawcę,  płacone przez Zamawiającego  według 
stawek za dodatkowy personel, dodatkowy sprzęt i dodatkowe usługi z 
Kosztorysu  

3 

Dostarczone przez Zamawiającego, płacone przez Wykonawcę. 
 

4 

 
1. SPRZĘT I MATERIAŁY 
 

L.p. Opis Kategoria 

1.1 Urządzenie Wiertnicze wraz z całym osprzętem określonym w 
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej. 

1 

1.2 Przygotowanie placu wiertni, z uwzględnieniem przygotowania 
podłoża, bodni, jak również przygotowanie i utrzymanie drogi 
dojazdowej. 

2 

1.3 Zapewnienie (wykonanie) i utrzymanie  zbiorników na ścieki socjalne; 
montaż linii wodno-kanalizacyjnych do kontenerów Wykonawcy  
i serwisów.  

1 

1.4 Załogę i nadzór niezbędny do obsługi Urządzenia Wiertniczego oraz 
prac dodatkowych na wiertni, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną–  
pkt. 5. 

1 

1.5 Środki Ochrony Osobistej dla Personelu Wykonawcy, wynikające  
z Normy PN-EN ISO 11612:2011, przepisów lokalnych oraz dobrych 
praktyk w przemyśle naftowym. Minimalnie powinny zostać 
zapewnione: obuwie robocze z wzmacnianym noskiem, kaski, 
rękawice, okulary ochronne oraz środki ochrony słuchu. 

1 

1.6 Przeglądy, naprawy oraz wymianę sprzętu z uwzględnieniem części 
zamiennych i środków eksploatacyjnych dla wszystkich urządzeń 

1 
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dostarczonych przez Wykonawcę dla danego Urządzenia 
Wiertniczego. 

1.7 Montaż, utrzymanie techniczne oraz części zamienne dla 
wymaganych rurociągów: płuczkowych, wodnych, powietrznych, 
paliwowych, cementacyjnych dla Urządzenia Wiertniczego 
Wykonawcy. 

1 

1.8 Wszystkie adaptery i szpilki niezbędne do właściwej instalacji 
zestawu prewenterów przeciwerupcyjnych (dostarczonego przez 
Wykonawcę). 

1 

1.9 Środki smarujące i smary, jak również olej hydrauliczny dla osprzętu 
Wykonawcy. 

1 

1.10 Smar do gwintów przewodu wiertniczego Wykonawcy. 1 

1.11 Smar do gwintów rur okładzinowych Zamawiającego. 1 

1.12 Woda: 
a) Studnia 
b) Rurociąg wodny oraz pompa 
c) Woda technologiczna 
d) Woda pitna i do celów socjalnych, 

 
- 
- 
1  
1 
 
 

 

1.13 Zbiorniki wodne dla Urządzenia Wiertniczego oraz zaplecza 
socjalnego. 

1 

1.14 Utrzymanie techniczne infrastruktury wodnej (z uwzględnieniem 
rurociągów oraz zasilania) podczas operacji wiertniczych. 

1 

1.15 Cement oraz dodatki. 1 

1.16 Materiały płuczkowe. 1 

1.17 Wkłady do stołu do skręcania/rozkręcania świdra. 1 

1.18 Siatki do sit wibracyjnych.  1 

1.19 Pierścienie uszczelniające dla elementów zestawu 
przeciwerupcyjnego.  

1 

1.20 Testery typu Cup Tester. 1 

1.21 Testery typu Plug Tester.  1 

1.22 Skrobaki do rur okładzinowych. 1 

1.23 Noże do wycinania rur okładzinowych. 1 

1.24 Nożyce wiertnicze i intensyfikatory. 1 

1.25 Liny, zawiesia, narzędzia ręczne i materiały eksploatacyjne. 1 

1.26 Telekomunikacja: 
a) Pozwolenia i licencje dla łączności radiowej Wykonawcy. 
b) Sprzęt telekomunikacyjny wykorzystywany przez 

Wykonawcę,  

 
1 
1 

 

1.27 Opłaty środowiskowe związane z emisją spalin do atmosfery z 
generatorów. 

1 

1.28 Narzędzia instrumentacyjne: 
- dla urządzeń Wykonawcy, 

 
1 
 

1.29 Certyfikaty elektryczne oraz uziemienia dla kontenerów roboczych  
i mieszkalnych Wykonawcy, Zamawiającego oraz pozostałych 
serwisów. 

1 

 
2. USŁUGI 
 

L.p. Opis Kategoria 

2.1 Mobilizacja, demobilizacja i transport na lokacji Urządzenia 
Wiertniczego zgodnie z Umową. 

1 

2.2 Pozwolenia na wykonywanie prac geologicznych. 1 oraz 2 
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2.3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla Personelu Wykonawcy na lub poza 
Lokalizacją. 

1 

2.4 Usługi sprzątania kontenerów mieszkalnych oraz roboczych 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

1 

2.5 Zaplecze administracyjno-logistyczne, w tym kontenery biurowe, 
wyposażenie, sprzęt i materiały biurowe, kontenery magazynowe oraz 
miejsca składowania na potrzeby Personelu, Przedmiotów 
Wykonawcy. 

1 

2.6 Wszystkie świadczenia medyczne dla Personelu Wykonawcy. 1 

2.7 Pierwsza pomoc przedmedyczna na terenie wiertni.  1 

2.8 Spawanie i cięcie takich elementów osprzętu jak rury okładzinowe, 
więźby rurowe, itp. 

1 

2.9 Pomoc świadczona na rzecz innych serwisów zaangażowanych w 
prowadzone operacje, o ile jej charakter nie wykracza poza 
kompetencje i czas pracy Personelu Wykonawcy, poza przypadkami 
sytuacji awaryjnych, dla których zasady czasu pracy mogą się 
niestosować. 

1 

2.10 Usługi serwisu płuczkowego wraz z zapewnieniem materiałów. 1 

2.11 Usługi serwisu wpięcia korków, otwarcia/zamknięcia tulei 
cyrkulacyjnej (slick line)  

1 

2.12 Ustawienie flary ( o ile zajdzie taka potrzeba) 1 

2.13 Usługi geologiczne. 1 

2.14 Osprzęt cementacyjny (z uwzględnieniem zapewnienia głowicy 
cementacyjnej) oraz serwis cementacyjny. 
 

1 

2.15 Wywóz odpadów: 
a) Ścieki Wykonawcy i Zamawiającego, 
b) Płyny wiertnicze, złożowe oraz zwierciny, 
c) Odpady komunalne w trakcie prowadzenia prac, 
d) Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne 

wytworzone w trakcie prowadzenia prac,  
e) Rurki wydobywcze i inny osprzęt pozostały po likwidacji 

odwiertu 
f) Woda opadowa. 

 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 

2.16 Przeładunek i magazynowanie wyposażenia Wykonawcy  
w magazynach oraz na lokacji. 

1 

2.17 Transport Przedmiotów i Personelu Wykonawcy poza krajem, w 
którym prowadzone będą operacje. 

1 

2.18 Wszystkie podatki związane z importem/eksportem, opłatami celnymi, 
pozwoleniami, opłatami maklerskimi, opłatami magazynowymi i 
innymi dla sprzętu i materiałów Wykonawcy. 

1 

2.19 Transport drogowy Personelu Wykonawcy. 1 

2.20 Transport drogowy pomiędzy bazą Wykonawcy a lokalizacją wiertni, 
dla Przedmiotów Wykonawcy podczas operacji wiertniczych. 

1 

2.21 Transport drogowy podczas przewózki pomiędzy kolejnymi otworami, 
dla Przedmiotów Wykonawcy podczas operacji wiertniczych. 

1 
 

2.22 Transport drogowy podczas przewózki pomiędzy bazą 
Zamawiającego a lokalizacją wiertni, dla osprzętu i materiałów 
Zamawiającego podczas operacji wiertniczych, o ile zajdzie potrzeba 
użycia takowych. 

2 lub 3 

2.23 Koszty utrzymania floty pojazdów Wykonawcy. 1 

2.24 Porządkowanie terenu wiertni po zakończeniu prac: 
a) Z Przedmiotów Wykonawcy oraz pozostawionych odpadów, 
b) Likwidacja placu oraz rekultywacja terenu. 

 
1 
2 

2.25 Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania Planu Ruchu 
dla każdego otworu (w tym przygotowanie załączników zgodnie  
z wymogami PGiG). 

1 
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2.26 Zapewnienie Struktury Zakładu Wykonującego Roboty Geologiczne 
Metodą Otworową, KRZ oraz pozostałych osób kierownictwa i dozoru 
ruchu. 

1 

 
3. KONTROLE 
 

L.p. Opis Kategoria 

3.1 Wszystkie elementy przewodu wiertniczego, inne narzędzia wgłębne 
i związany z nimi osprzęt napowierzchniowy mogą być poddawane 
kontroli, w przypadku wystąpienia częstych awarii lub na żądanie 
Zamawiającego. 

3 
 

3.2 Przeprowadzenie wizualnej inspekcji sprzętu i materiałów, których 
właścicielem jest Zamawiający, przed ich użyciem (w przypadku 
stwierdzonych braków, wad lub niesprawności poinformowanie 
Zamawiającego o zaistniałym problemie, w celu naprawy lub wymiany 
sprzętu). 

1 

3.3 Wszystkie opłaty na rzecz organów samorządowych wymagane ze 
strony Wykonawcy do prowadzenia operacji. 

1 

 
 

7. Zapisy ogólne 
 

7.1 Prace związane z wykonaniem zadania odbędą się na podstawie projektu 
przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

7.2 Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie pracy Urządzenia Wiertniczego 
obejmuje bez wyjątku wszelkie prace z tym związane, w tym w szczególności 
transport, montaż i demontaż, a także ustawianie Urządzenia Wiertniczego  
w miejscu Lokalizacji prac w sposób wymagany przez Zamawiającego,  
a ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie inne prace w miejscu 
Lokalizacji prac, jakie mogą okazać się niezbędne lub wskazane dla 
bezpieczeństwa Urządzenia Wiertniczego. Wykonawca zapewni wszystkie 
niezbędne smary oraz zasoby potrzebne do konserwacji oraz pracy Urządzenia 
Wiertniczego zgodnie z warunkami Umowy oraz zapewni i będzie wykonywał 
wszelkie prace konserwacyjne i utrzymaniowe, a także będzie obsługiwał sprzęt 
i pojazdy transportowe na swój koszt, w sposób odpowiedni do wydajnego 
prowadzenia prac. W każdym przypadku Zamawiający będzie odpowiedzialny 
za zapewnienie odpowiedniego miejsca na Przedmioty Wykonawcy, jednak nie 
ponosi ryzyka utraty lub uszkodzenia Przedmiotów Wykonawcy w takim miejscu. 

7.3 Realizowane prace prowadzone będą codziennie w trybie ciągłym tj. przez 24 
godziny na dobę, bez przerw w weekendy lub święta, o ile inaczej nie zostanie 
to wspólnie uzgodnione przez Strony. 

7.4 Z uwzględnieniem pozostałych postanowień, Wykonawca będzie postępował 
zgodnie z instrukcjami Wykonawcy  oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
wynikającymi z odpowiednich przepisów. Zamawiający nie może wydawać 
żadnych instrukcji, które byłyby niespójne z przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi u Wykonawcy, politykami i procedurami dotyczącymi 
bezpieczeństwa odnośnie Przedmiotów Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy. 
O takiej sprzeczności Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie. Dodatkowo Wykonawca podporządkuje się i będzie 
postępował zgodnie z instrukcjami i poleceniami wydawanymi przez urzędy czy 
organy państwowe, w szczególności dotyczącymi instrukcji bezpieczeństwa 
oraz dotyczącymi innych spraw. 
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7.5 Wykonawca będzie posiadał w miejscu lokalizacji prac cały niezbędny sprzęt 
ratunkowy potrzebny do instrumentacji elementów przewodu wiertniczego 
Wykonawcy. Koszt użycia tego sprzętu będzie zawierał się w kosztorysie. 

7.6 Wykonawca będzie posiadał sprzęt do kontroli otworu, utrzymywany w 
należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami API oraz 
zalecanymi praktykami oraz będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 
kontroli i zabezpieczenia otworu przed pożarami i erupcjami. 

7.7 Wykonawca będzie używał swojego własnego sprzętu do zabezpieczania przed 
erupcjami. Wykonawca będzie sprawdzał i używał sprzętu przeciwerupcyjnego 
tak często, jak wymagają tego odpowiednie procedury Wykonawcy lub praktyki 
stosowane w branży. 

7.8 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie technicznym 
odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z międzynarodowymi praktykami 
stosowanymi w branży naftowej oraz z odpowiednimi przepisami prawa, dla 
całego Sprzętu i materiałów Wykonawcy. 

7.9 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zdemontuje i usunie z terenu prac 
Przedmioty Wykonawcy, w tym wszelkie urządzenia, sprzęt, zasoby oraz 
materiały będące w jego posiadaniu lub dostarczone przez niego, a także 
wszelkie nagromadzenia używanego, zlikwidowanego lub zużytego sprzętu oraz 
pozostawione przez Wykonawcę odpady i śmieci. 

7.10 Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń przeznaczonych 
do przechowywania wody do wymaganych celów sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy również i zainstaluje odpowiednie zbiorniki na ścieki  
w miejscu Lokalizacji prac oraz zapewni wszelkie działania i sprzęt do 
odprowadzania ścieków z miejsca Lokalizacji prac zgodnie z przepisami. 

7.11 Wykonawca zapewni bezpłatnie odpowiednie wyżywienie oraz zakwaterowanie 
dla całego personelu grupy Wykonawcy, w tym Personelu Wykonawcy 
w miejscu Lokalizacji prac, o ile nie zostało to określone inaczej. 

7.12 Wykonawca będzie również prowadził raport wiertniczy zawierający m.in. 
wszelkie pomiary wymagane dla prac instrumentacyjnych w Otworze wraz  
z metryką wszystkich zapuszczanych do Otworu narzędzi, sprzętu wiertniczego  
i przyrządów. Raport będzie dostępny do kontroli przez Zamawiającego oraz 
przekazywany upoważnionemu Personelowi Zamawiającego oraz 
Przedstawicielowi Zamawiającego na ich wyraźne żądanie. 

 

8. Definicje do Kosztorysu i zasady rozliczania. 
 

 
8.1. Mobilizacja na lokalizację pierwszego otworu (Tuchola-3)  

- Kwota za mobilizację kompletnego urządzenia ze wszystkimi elementami 
wymienionymi w Specyfikacji Technicznej, obejmuje koszty transportu, koszty 
montażu, koszty przetestowania oraz przygotowania całego urządzenia do pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich niezbędnych mediów w tym 
czasie tj.: elektryczności, wody, paliwa, do czasu zaakceptowania Urządzenia przez 
Zamawiającego. Mobilizacja składa się z następujących etapów: 

8.1.1. Transport urządzenia na lokalizację  
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8.1.2. Montaż urządzenia na lokalizacji 

Maksymalny czas mobilizacji urządzenia na lokalizację 5 dni 

8.2. Demobilizacja z lokalizacji do bazy Wykonawcy. Kwota za demobilizację 
kompletnego urządzenia ze wszystkimi elementami wymienionymi w Specyfikacji 
Technicznej, obejmuje koszty demontażu, koszty przygotowania do transportu oraz 
koszty wywozu urządzenia z lokalizacji na bazę Wykonawcy.   

Demobilizacja składa się z następujących etapów: 
 

8.2.1. Demontaż urządzenia, 

8.2.2. Transport urządzenia na bazę Wykonawcy 

Stawka za transport urządzenia na bazę Wykonawcy nie będzie miała 
zastosowania (nie będzie płatna) w przypadku transportu Urządzenia 
Wiertniczego na drugi projekt wiertniczy (Tuchola – 4K), będzie miała 
zastosowanie tylko  
w przypadku transportu urządzenia na bazę Wykonawcy. 
 

Maksymalny czas demobilizacji urządzenia z lokalizacji 5 dni 

 
8.3. Przewózka urządzenia na kolejną lokalizację (Tuchola – 4K) - Kwota za przewóz 

kompletnego urządzenia ze wszystkimi elementami wymienionymi w Specyfikacji 
Technicznej, obejmuje koszty demontażu urządzenia, koszty transportu urządzenia, 
koszty montażu urządzenia, koszty przetestowania oraz przygotowania całego 
urządzenia do pracy. Kwota za przewóz Urządzenia Wiertniczego stanowi sumę 
stawek za: demontaż, montaż,  oraz transport. Stawki za demontaż urządzenia oraz 
montaż urządzenia są niezmienne.  

Przewózka urządzenia na kolejne lokalizacje składa się z: 

 
8.3.1. Demontaż Urządzenia Wiertniczego z lokalizacji pierwszego otworu  

8.3.2. Montaż Urządzenia Wiertniczego na nowej lokalizacji 

8.3.3. Transport Urządzenia Wiertniczego pomiędzy lokalizacjami 

Maksymalny czas przewózki Urządzenia Wiertniczego pomiędzy lokalizacjami 3 dni.  

 

8.4. Mobilizacja (przewózka) kończy się w momencie gdy Urządzenie Wiertnicze i cały 
osprzęt jest zmontowany, przetestowany, w pełni sprawny, gotowy do pracy oraz 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. System płuczkowy 
zmontowany z wyprzedzeniem umożliwiającym sporządzenie solanki, kończy 
podpisanie Protokołu Akceptacji Urządzenia przez Inspektora nadzoru 
Zamawiającego.  

 
8.5. Początek demobilizacji (przewózki) ma miejsce gdy wszelkie prace związane z 

wykonaniem zadania likwidacji odwiertu są wykonane.  
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Uwaga: 

Kosztorys należy przygotować z uwzględnieniem poszczególnych etapów prac tj. 
mobilizacja, prace związane z zatłoczeniem odwiertu, prace serwisu slickline, prace związane 
z demontażem uzbrojenia,  likwidacją odwiertu, przewózką na drugą lokalizację, demobilizacja, 
etc.   

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych etapów prac w 
przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności. Niezrealizowane etapy prac 
nie będą wliczane do sumy płatności kwoty za całość wykonanych prac.   


