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AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“ 

ELEKTROS IR AUTOMATIKOS SKYRIUS 

TECHNINĖS KONTROLĖS IR ANALIZĖS GRUPĖ 

   
875-00. KATILO K-2 DŪMŲ RECIRKULIACIJOS VENTILIATORIAUS RV-2 KEITIMAS Į 

MAŽESNĖS GALIOS 
  PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI 

REV.A 
  

2024-10-04 
Juodeikių k., Mažeikių r. 

 

OBJEKTAS: 875-00 ŠILUMINĖ ELEKTRINĖ 

UŽSAKOVAS: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – OL arba Užsakovas) 

PROJEKTO NUMERIS 
(projekto dokumentų ID): 

OLP02789 

PROJEKTO DALIS:  Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) 
 

PROJEKTO ETAPAS: Techninis darbo projektas (toliau – TDP) 

PROJEKTUOTOJAS: 
Projektavimo darbus atliekanti organizacija, jos atstovas (toliau – 
Rangovas arba Projektuotojas) 
 

 

1. PROJEKTO TIKSLAS 

1.1. Parengti procesų valdymo ir automatizacijos dalies projektus pagal detalizuotą apimčių 
aprašymą šiame dokumente bei pridėtas automatizacijos projekto vykdymo užduotis (toliau – APVU) 
ir kitus priedus.  

1.2. Projekto pagrindą sudaro procesų valdymo ir automatizacijos dalys; visos kitos dalys – 
tiek, kiek reikalingos šio projekto įdiegimui. 

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI 

2.1. TDP turi atitikti Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktų 
reikalavimus, statybos techninius reglamentus (STR), Elektros įrenginių įrengimo taisykles, įrangos 
gamintojų instrukcijų reikalavimus ir kitus LR dokumentus, kuriais privaloma vadovautis rengiant 
TDP. 

2.2. Projektuojamą įrangą numatyti pagal montavimo vietos aplinkos sąlygas. Įranga, metalo 
konstrukcijos, metalo konstrukcijos kabelių tiesimui turi tikti eksploatuoti C3 arba C4 korozijos klasės 
aplinkoje. Karšto cinkavimo būdu padengtų konstrukcijų cinko storis turi būti ne mažesnis nei 60µm. 
Taikant kitą metalo konstrukcijų apsaugos nuo korozijos būdą, apsaugos lygis turi būti nežemesnis 
kaip karšto cinkavimo ir išlikti atsparus korozijai >20 metų. Kabelinių lovelių storis ne mažesnis nei 
1,5 mm.  

2.3. Nauja projektuojama įranga, medžiagos turi būti parenkama pagal OL reikalavimus. 
Projektuojamą įrangą parinkti, įvertinus sprogios zonos tipą, sprogaus mišinio kategoriją ir 
temperatūros klasę. 
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2.4. Kontroliniai kabeliai MPA grandinėms turi būti parenkami pagal OL reikalavimus (4 
priedas). 

2.5. Visai projektuojamai elektros įrangai turi būti taikomas žymėjimas pagal OL reikalavimus 
elektros įrenginių žymėjimui (3 priedas). 

2.6. Visos projekte numatytos medžiagos turi atitikti jų naudojimą reglamentuojančių 
norminių dokumentų reikalavimus ir turėti LR galiojančius sertifikatus. 

2.7. Projektuotojas turi pasirūpinti visais būtinais dokumentais bei tyrimais ir / ar matavimais, 
kurie privalomi vykdant projektavimo darbus. 

2.8. Projektuojamų įrenginių įžeminimui naudoti esamus įžeminimo įrenginius, jei reikia – 
numatyti naujus. 

2.9. Projekte turi būti parinkti tinkami elektros vartotojų apsaugos prietaisai, nurodyti jų 
duomenys, saugos grandinių tinkamumo skaičiavimai. 

2.10. Matavimo prietaisai, įranga turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu 
prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę nenaudojant specialių priemonių (pastolių, 
kopėčių ir pan.). 

2.11. Visi inžineriniai sprendimai, projektuojama įranga ir medžiagos atitinkamai turi būti 
suderinta su OL (Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupe bei 
automatikos bei elektros inžinieriumi, prižiūrinčiu atitinkamą įrenginį, Procesų valdymo sistemų 
kūrimo grupės vyresniuoju inžinieriumi). 

2.12. Projektuotojas turi vietoje patikrinti OL pateiktuose dokumentuose nurodytą techninę 
informaciją apie esamų įrenginių techninius parametrus, įrengimo vietą ir pan., ir, tik įsitikinęs jų 
teisingumu, naudoti priimant projektinius sprendimus. 

2.13. Pateikti visą būtiną techninę dokumentaciją (įrangos išdėstymo planus, montažines – 
funkcines schemas, prijungimų, sujungimų principines schemas, montavimo schemas, principinės 
matavimo schemas (kilpų brėžinius), naujos įrangos parinkimo prietaisų ir įrangos aprišimo 
schemas, 24 VDC nuolatinės srovės maitinimo schemas, kabelių trasų su kabelių markiravimu 
brėžinius, aiškinamąjį raštą ir pan.) pagal OL reikalavimus. 

2.14. Brėžinių pagrindinio užrašo lentelėje nurodyti objekto titulinį numerį (objekto numerį) ir 
Užsakovo projekto numerį (projekto dokumentų ID). 

2.15. Projektuotojas TDP dokumentus / brėžinius privalo pateikti lietuvių (valstybine) kalba. 
Rangovo brėžiniuose turi būti visi būtini darbui brėžiniai. Jeigu Rangovas užsienio kompanija, TDP 
dokumentų (antraštinio (titulinio) lapo, aiškinamojo rašto, pastabų, paaiškinimų projekto brėžiniuose) 
atlikimo kalba – lietuvių, kiti projekto dokumentai gali būti parengti / pateikti anglų. 

2.16. TDP – brėžiniai, schemos, specifikacijos, žiniaraščiai ir pan. – Užsakovui peržiūrai 
(komentarams) turi būti pateikti skaitmeninėje formoje (PDF, DWG formate). Galutiniam suderinimui 
pateikti TDP originalą, pasirašytą projektuotojo, projekto darbų vadovo (PDV) popierinėje formoje ir 
skaitmeninėje formoje PDF ir DWG formate elektroniniu paštu, esant didesnei apimčiai naudoti 
„https://nextfile.orlen.pl“ sistemą, dokumentų tekstus MS Word DOC formate, MS EXCEL XLS 
formate, jeigu tokių bus). TDP originalas turi būti suderintas su OL žyma („Suderinta“). 

2.17. Parengtą TDP derinti su OL specialistais, nurodytais Projekto vadovo. 

2.18. Suderintą TDP perduoti Užsakovui OL nustatyta tvarka. 
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3. PROJEKTAVIMO APIMČIŲ DETALIZAVIMAS 

 
Šiluminėje elektrinėje planuojama esamą recirkuliacijos ventiliatorių RV-2 pakeisti į nauju 

mažesnės galios.  

3.1. Suprojektuoti esamų pozicijų perjungimą į naujai projektuojamą recirkuliacijos 
ventiiliatorių RV-2. 

3.1.1 Suprojektuoti temperatūrinių poz. TT-T58 (RV-2 guolio Nr.1 temperatūra), TT-T59 (RV-
2 guolio Nr2 temperatūra) pajungimą į esamus valdikio kanalus ir esamą tarpinę sujungimo dėžute 
K-2-SD9. Nauji temperatūriniai sensoriai PT100 graduotės. 

3.1.1.1 Naujus kabelius nuo termoelemtų iki tarpinės sujungimo dėžutės projektuoti naujuose 
apsauginiuose vamzdžiuose. 

3.1.2 Recirkuliacijos ventiliatoriaus RV-2 el. variklio valdymo signalai ir statusai lieką tie 
patys. Perjungimus projektuoti el. dalies projekte. Keičiasi tik el. variklio galios ir srovės skalės. 
Todėl projekte numatyti skalių valdiklyje ir SCADOJE skalių pakeitimą. 

3.2. Suprojektuoti naujai įrangai įžeminimus. 

 

4. KITI REIKALAVIMAI 

 

4.1. Projekte pateikti darbų apimtis bei kiekius, susijusius su projektuojamos įrangos, 
prietaisų montavimu, derinimu ir konfigūravimu. 

4.2. Projektuotojas rengdamas projektą, jeigu projekto sprendiniai turės poveikį statybinėms 
konstrukcijoms, privalo suderinti sprendinius su mechanikos skyriaus statinių techninės priežiūros ir 
remonto grupės vadovu. 

4.3. Jeigu projektas siejasi su elektrotechnikos, techninių vamzdynų dalimis ar panašiai - 
projekto dalį suderinti su susijusių kitų projekto dalių projektuotojais (sprendinių tarpusavio 
suderinamumui). 

4.4. Derinti su užsakovu, jei projektavimo metu iškyla būtinumas dėl naujos įrangos 
elementų. 

4.5. Įgyvendinus projektą, jeigu montavimo metu atsiranda pakeitimų išleisti naują projekto 
laida „Taip pastatyta“. 
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5. PRIEDAI: 

 
1 priedas. Techniniai reikalavimai MPA (anglų k.) (angl., Technical Requirements –Automation 

and Instrumentation – el. byla: 1 priedas_Documents-20240422-095834.zip 
2 priedas. TDA techninės dokumentacijos priėmimo, reikalavimų bylų formavimui ir rangovų 

naudojimosi archyvo dokumentais reglamentas – el. byla: 2 
priedas_TDP_perdavimas.pdf. 

3 priedas. OL reikalavimai elektros įrenginių žymėjimu – el. byla: 3 
priedas_Elektos_irenginiu_zymejimai_OL_2012_10_24.pdf. 

4 priedas. Reikalavimai_kontroliniams_kabeliams – el. byla: 4 
priedas_Reikalavimai_kontroliniams_kabeliams.pdf. 

5 priedas. Projekto registracijos kortelė – el. byla: 5 priedas_OLP02789.docx 
6 priedas. APVU – el. byla: 6 priedas_APVU OLP02789.pdf 
7 priedas. Esamos schemos – el .byla: 7 priedas_Esamos schemos.rar 
 
 
 
 
 
 
Parengė:    
 
Techninės kontrolės ir analizės     Vitalis Balvočius 
grupės vyr. inžinierius  
 
 
 
 
Techninės kontrolės ir analizės vadovas   Evaldas Lungys 
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