DARBUY APIMTIS

SE 875-00, RV-2 agregato pakeitimas j mazesnés galios

bendras aprasymas

1.Bendrieji duomenys.
[Pateikite bendrus duomenis, Susijgsius su darbais bei bendrg reikg/ingq atlikti darby pavadinima ir tiksliai nurodykite darby atlikimo vietg.]
Darbai atliekami Siluminéje elektrinéje. Siuo metu dirbantis 6kV recirkuliacijos ventiliatorius

RV-2 yra 400kW, atlikus skaiiavimus nustatyta, kad reikalingas mazesnés galios
ventiliatorius. Planuojamas naujas ventiliatorius su 0,4kV elektros varikliu. Sis projektas
apima naujo ventiliatoriaus su elektros varikliu parinkimg-projektavimg, medziagy tiekima,
projekto mechaninés, statybinés, elektrotechninés ir automatikos daliy parengimga ir jdiegima.

2. Priedal.

[ISvardykite visus priedus, susijusius su darbais, kuriuose pateikta papildoma informacija, nurodykite dokumento nr. ir tiksly priedo(-y)
pavadinimg). /sitikinkite, kad pateikti priedai, bréZiniai ar schemos (jei taikoma) yra aktualios redakcijos, jei reikia, nurodykite pastabas.]

2.1
2.2
2.3
2.4

Priedas_1 Projektavimo darby apimtis elektrotechniné dalis

Priedas_2 Projektavimo darby apimtis automatikos dalis

Priedas_3 Projektavimo darby apimtis mechanikos ir statybiné dalis.

Priedas_5 Bendri reikalavimai rangovams atliekantiems darbus AB “ORLEN Lietuva“
patalpinti

http://www.orlenlietuva.lt/L T/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

3. Darby aprasymas ir darby specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.
[Pateikite bendrg visos darby apimties santraukg. Aprasykite bendruosius reikalavimus darby atlikimui. Tiksliai nustatykite pageidaujamus
galutinius darbo/projekto tikslus.]

311

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

| pasililyma turi bati jtraukti visi darbai, kurie yra aprasyti arba numatyti bréziniuose,
specifikacijose ir Sioje darby apimtyje. Bet kurie smulkds nenurodyti darbai, kurie yra
batini norint uztikrinti darby funkcionalumg ir uzbaigtumg, laikomi jtrauktais j
pasitlyma.

Rangovas privalo atvykti j darby vieta, kad jvertinty visus darbus (projektavimas,
medziagy tiekimas ir montavimas).

Rangovas teikia visas bltinas medZziagas, jrengimus, darbo jégg ir paslaugas, atlieka
gamybos, montavimo darby prieZidra.

Rangovas turi vykdyti darbus pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisés aktus,
standartus nurodytus projekte, AB ,ORLEN Lietuva“ specifikacijas ir reikalavimus.
Rangovas pats pasiripina savo darbuotojy buitinémis-administracinémis,
sanitarinémis patalpomis ir uztikrina ty patalpy bei darbo vietos priezilrg ir tvarkos
palaikyma.

Rangovas turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus jveZant/iSveZant savo jranga
ir darbo priemones pagal AB ,ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

Rangovas tam, kad galéty prisijungti savo elektros jrenginius prie AB ,ORLEN
Lietuva“ elektros tinkly, turés jvykdyti visus Uzsakovo reikalavimus pagal Rangovy
saugos darbe programg BDS-40. Visus laikinus elektros prijungimo darbus, kuriuos
reikalinga atlikti pagal projekta, atlieka Rangovas vadovaudamasis instrukcija BE-16
(elektros jrenginiy laikino prijungimo instrukcija, zr. Priedas_5 ).

Prie§ pradedant darbus Rangovas turi parengti atlieky tvarkymo plang ir jj suderinti
su projekto vadovu, padalinio, kurio teritorijoje vyks darbai, vadovu bei Ekologijos
skyriumi. Vadovautis AB ,ORLEN Lietuva“ atlieky tvarkymo taisyklémis.

Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB ,,ORLEN Lietuva“ saugos ir
sveikatos instrukcijomis (Zr. Priedas_5).


http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx
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3.2

bendras aprasymas

3.1.10 Siluminéje elektringje Silumos jrenginiuose darbai atliekami pagal nurodymus ir
pavedimus pagal Saugos taisyklés Silumos jrenginiuose, patvirtinty LR energetikos
ministro jsakymu Nr. 1-246 2016-09-13, reikalavimus, Elektros jrenginiuose darbai
atliekami pagal nurodymus laikantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisykliy patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d.
jsakymu Nr. 1-100 reikalavimy. Taip pat AB Orlen Lietuva taikoma pavojingy darby
leidimy iSdavimo sistema (RAP). Tuo tikslu Rangovo darby vadovas turés iSlaikyti
pavojingy darby atlikimo testa.

3.1.11 Pateiktas pasitdlymas turi galioti iki 2026.04.30

. Darby aprasymas.

[Apibrézkite ir detalizuokite darbus,, kurie turi bati atlikt. Nurodykite visg esmine informacijg, susijusig su darbais, darby atlikimo vieta,
aplinka ar pan. ISvardinkite darby eiliSkuma, jei taikoma. Jei norite, kad rangovas atlikty papildomus darbus, nurodykite, kokie tai bus
darbai ir kokiu atveju jie gali bati uzsakomi, kokiy ir kiek darbuotojy gali reikéti. Pateikite keliamus reikalavimus darbo kokybei, jrangai ar

pan].

3.2.1 Pagal projektavimo apimtis suprojektuoti recirkuliacijos ventiliatoriaus RV-2 agregato
elektrotechnine, automatikos ir mechanine/statybine dalis (priedai 1,2,3).
3.2.2 Parinkti ir patiekti jrangg (ventiliatorius, elektros variklis), medziagas, atlikti montavimo ir
paleidimo derinimo darbus.
3.2.3 Po montavimo darby pabaigimo pateikti projekto visy daliy laidg ,Taip Pastatyta“
jtraukiant visus pakeitimus ir pataisymus.
3.2.4 Pateikti ataskaitine dokumentacijg, medziagy ir jrangos sertifikatus, bandymuy,
matavimo protokolus.
3.2.5 Statybinés ir mechaninés dalies specifika:
3.2.5.1 Vadovaujantis suderintu projektu ir OL reikalavimais montavimui paruosti ir su
UZsakovo atstovu suderinti dimtakio ir agregato RV-2 rekonstrukcijos technologijg ir
kokybés kontrolés plang.
3.2.5.2 Atjungtam dimtakiui demontuoti seng RV-2 agregatg, dimtakio dalj ir pamata.
3.2.5.3 Naujam RV-2 agregatui suprojektuoti ir sumontuoti naujg pamata, réma ir jo tvirtinimo
elementus.
3.2.5.4 Sumontuoti projekte numatytus dimtakio peréjimus, naujg ventiliatoriy ir elektros
variklj. Esant poreikiui perkelti reguliavimo-uzdarymo armatira.
3.2.5.5 Atlikti kokybés kontrolés plane numatytus patikrinimus, testus ir kontroles.
3.2.6 Elektrotechninkos ir automatikos dalies specifika:
3.2.6.1 Kadangi planuojamas mazesnés galios naujas agregatas, projektuojamas naujas
0,4kV elektros variklis.
3.2.6.2 15 0,4kV skirstyklos $52-04 naujai projektuojamo narvelio klojami kabeliai iki naujojo
RV-2 mechanizmo.
3.2.6.3 Valdymo ir signalizacijos, matavimo grandiniy kabeliai j valdymo sistema i§ 0,4kV
narvelio RV-2 permontuojami iS senojo 6kV prijunginio.
3.2.6.4 Automatikos dalyje ventiliatoriaus guoliy temperatiros kontrolei numatomos PT 100
graduotés termoporos.



DARBU APIMTIS
SE 875-00, RV-2 agregato pakeitimas j mazesnés galios
bendras aprasymas

3.3. Reikalavimai dokumentacijai.

[Nurodykite kokius dokumentus Rangovas turés pateikti uzbaiges darbus ar darby etapg. Nurodykite dokumentacijai ar jos turiniui
keliamus reikalavimus, formatg, standartg, instrukcijas, detalizuokite batinus pateikti duomenis ar pan.]

3.3.1 Techniné dokumentacija turi bati priduota Uzsakovui pagal ,Elektros jrenginiy
pripazinimo tinkamais naudoti tvarkg“ (Priedas _5).

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprasyma, kokj konkreciai dokumenta
ar patvirtinimag turi pateikti Rangovas ir jo samdomi subrangovai (jei taikoma). Nurodykite, kokias proceso garantijas, garantijas medZiagy
tiekimui ir/arba darby atlikimui Rangovas turi uZtikrinti, nurodykite kitas esmines saglygas (jei taikoma)].

Rangovas privalo turéti LR teisés aktuose numatytus leidimus ir atestatus (galiojantis Valstybinés
Energetikos Reguliavimo Tarnybos iSduotas atestatas) leidziancius atlikti Sioje uzduotyje nurodytus
projektavimo, eksploatavimo ir montavimo darbus. Nurodyti subrangovus ir jy turimus atestatus, jei
tokie bus samdomi.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[Nurodykite, kokias medziagas, jrangg, mechanizmus ar paslaugas (jei taikoma) UZsakovas teiks neatlygintinai Rangovui.]

4.1 Atliks laikinus elektros jrangos pajungimus pagal Bendrovéje nustatytg tvarkg. Taip pat leidzia
prisijungti prie techninio suspausto oro ir vandens vamzdynuy.

4.2 Darby atlikimui suteikia teise naudotis pusiau oZiniu kranu.

4.3 Atliks pastoliy montavimo/demontavimo darbus.

4.4 Atliks reikalingus programavimo darbus DCS.

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[ISvardykite, kg Rangovas privalo teikti atlikdamas darbus ir kas turi biti jskai€iuoti j kaing.]
5.1 Apsirlipina visomis medziagomis, mechanizmais ir jranga reikalinga darby atlikimui. Bet kurie

smulkds darby apimtyse, bréZiniuose ar specifikacijose nenurodyti darbai, kurie yra batini norint
uztikrinti agregato RV-2 dalies funkcionaluma ir uzbaigtuma, laikomi jtrauktais j pasitlymo kaina.

5.2 Teikdamas pasillyma, rangovas pateikia parinktos pagrindinés jrangos (ventiliatorius, variklis,
naujas 0,4kV narvelis) specifikacijas, apraSymus, technines charakteristikas.

5.3 Rangovas, teikdamas pasitlyma turi atskirai iSskirti projektavimo darbus, jrangg, medZiagas ir
montavimo-paleidimo darbus.

5.4 Taip pat rangovas turi apsirtpinti reikiamos kvalifikacijos krano darbo vadovu ir kranininku.

5.5 Seno agregato iSmontavimui ir naujo pastatymui rangovas pasirtpina reikalingu keltuvu.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

[Nurodykite atlikus kokius darbus, bus laikoma, kad darbai uzbaigti.]

6.1 Darbai visiSkai atlikti pagal numatytas apimtis.

6.2 Pateikta visa ataskaitiné remontiné dokumentacija.
6.3 Sutvarkyta ir priduota teritorija.

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:

[Nurodykite koks dokumentas, jrodantis visy jsipareigojimy jvykdyma turi bati pateiktas Rangovo ir patvirtintas UZsakovo]
Atliktas darby perdavimo—priémimo akto jforminimas.
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8. Reikalavimai darby grafikui.

[Nurodykite iki kada rangovas turi atlikti darbus ar tam tikrg darby etapa, kokiu grafiku organizuoti darbus ir kitus reikalavimus grafikui

Rangovas, teikdamas pasitlyma turi pateikti darby atlikimo grafikg. Numatoma RV-2 rekonstrukcijos
data 2027m. (data bus patikslinta prie$ pasiraSant sutart;).

Parengé:
Jrengimy priezidros ir remonto Audrius Kesminas
InZinierius ekspertas elektrai

audrius.kesminas@orlenlietuva.lt



