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DARBŲ APIMTIS 
Šiluminės elektrinės recirkuliacijos ventiliatoriaus RV-
2 naujų pamatų, ventiliatoriaus ir ortakių sumontavimo 

darbai  
 

1. Bendrieji duomenys. 
 

Šiluminėje elektrinėje reikia atlikti išvardytus darbus: 

 esamą susidėvėjusį recirkuliacijos ventiliatorių RV-2 pakeisti nauju; 

 pritaikyti pamatus ir ortakius naujam ventiliatoriui RV-2. 

 

 

2. Priedai. 
2.1. Priedas 2.1. Naujo ventiliatoriaus duomenys; 

2.2. Priedas 2.2. Seno ventiliatoriaus eskizai; 

 

 

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika. 

3.1. Bendrieji reikalavimai. 
 

3.1.1 Šiluminėje elektrinėje reikalinga esamą susidėvėjusį recirkuliacijos ventiliatorių RV-2 pakeisti nauju, 

pritaikyti pamatus ir ortakius naujam ventiliatoriui. 

                                                                    

3.2. Darbų aprašymas. 

 
3.2.1. Ortakiai 

3.2.1.1. Atsižvelgiant į naujo ventiliatoriaus RV-2 ortakių ir kreipiančiųjų aparato išdėstymą ir naują 

ventiliatoriaus pastatymo vietą, pakeisti ir pritaikyti esamų ortakių konfigūraciją. Sumontuoti naujas ortakių 

dalis, esant galimybei panaudoti esamas. 

 

 

 

3.2.2. Statybinė dalis 

3.2.2.1. Nugriauti esamą ventiliatoriaus pamatą, įrengti reikiamų matmenų pamatą naujam ventiliatoriui RV-2. 

Pamatų aukštį numatyti tokį, kad naujo ventiliatoriaus įsiurbimo ir išmetimo flanšai būtų viename lygyje su esamu 

ortakiu. Altitudes tikslinti vietoje, pagal naujo ventiliatoriaus matmenis; 

3.2.2.2. Atsižvelgiant į naujo ventiliatoriaus pastatymo vietą, sumontuoti aikštelę ir laiptelius priėjimui į darbo zoną prie 

ventiliatoriaus RV-2. Naujai projektuojamoms konstrukcijoms sumontuoti įžeminimo bei potencialų išlyginimo taškus. 

 

3.2.3. Mechaninė dalis 

3.2.3.1. Demontuoti susidėvėjusį ventiliatorių RV-2. Jo vietoje sumontuoti naują ventiliatorių RV-2; 

3.2.3.2. Naujai suprojektuotai įrangai sumontuoti įžeminimo bei potencialų išlyginimo taškus. 
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3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma). 
 

3.3.1 Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą; 

3.3.2 Kompanija turi turėti savo elektriką su pažymėjimu, galinčiu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo darbus savo 

įrangai.                                                    

 

 

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai. 
 

3.4.1 Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto technologija pagal 

OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais; 

3.4.2 Visiems atliktiems darbams rangovas turi sudaryti dokumentaciją pagal OL reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą 

dokumentaciją pateikti OL.                                                        

 

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui. 
 

3.5.1. VERT atestatas Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbų atlikimui; 

3.5.2. Suvirinimo darbų vadovas turi būti atestuotas pagal LST EN ISO 14731; 

3.5.3. Suvirintojai turi būti atestuoti pagal EN ISO 9606–1; 

3.5.4. Pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas. 

                                                                                                                                                       

                                                                    

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
 

4.1.Kranai ir autokrautuvai – OL; 

4.2. Pastoliai ir izoliacija – kitas OL samdomas specializuotas rangovas; 

4.3. Neardoma inspekcija – kitas OL samdomas specializuotas rangovas; 

                                                                    

 

 

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 

 
5.1. Visa įranga reikalinga darbų atlikimui – Rangovo; 

5.2. Suvirinimo medžiagos, dujos naudojamos suvirinimui, vata reikalinga terminiam apdirbimui, įrankiai, 

asmeninės saugos priemonės, stropai, hidraulinė įranga, manometrai – Rangovo; 

5.3. Visų atramų medžiagos ir atramų gamyba – Rangovo; 

5.4. Terminio apdirbimo įranga – Rangovo; 

5.5. Hidromonitorius su HB atlikimo įranga – Rangovo; 

5.6. Dažymo medžiagos ir suremontuotų ortakių ruožų padengimas antikorozine danga – Rangovo; 

5.7. Pamato medžiagos – Rangovo; 

5.8. Ortakių medžiagos – Rangovo; 
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5.9. Pusiau ožinio krano operatorius – Rangovo. 

 

6. Reikalavimai darbų užbaigimui. 
 

6.1. Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką; 

6.2. Visiems remonto darbams turi būti buti sudaryta remontinė dokumentacija ir priduota OL; 

6.3. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal OL 

reikalavimus; 

6.4. Po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota OL atstovui. 

                                           

7. Reikalavimai darbų grafikui. 
 

7.1. Darbų grafikas: 1x5x8 

7.2. Planuojamų darbų atlikimas 2027m.  

                                                                    

 

 

 

Darbų apimtis paruošė: Inžinierius Laurynas Butkus 
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