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DARBUY APIMTIS

Siluminés elektrinés recirkuliacijos ventiliatoriaus RV-
2 naujy pamaty, ventiliatoriaus ir ortakiy sumontavimo
darbai

1. Bendrieji duomenys.

Silumingje elektringje reikia atlikti ivardytus darbus:
e esamg susidévejusj recirkuliacijos ventiliatoriy RV-2 pakeisti nauju;
e pritaikyti pamatus ir ortakius naujam ventiliatoriui RV-2.

2. Priedai.

2.1. Priedas 2.1. Naujo ventiliatoriaus duomenys;
2.2. Priedas 2.2. Seno ventiliatoriaus eskizai;

3. Darby apraSymas ir darby specifika.
3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1 Silumingje elektringje reikalinga esama susidévéjusj recirkuliacijos ventiliatoriy RV-2 pakeisti nauju,
pritaikyti pamatus ir ortakius naujam ventiliatoriui.

3.2. Darby apraSymas.

3.2.1. Ortakiai

3.2.1.1. Atsizvelgiant | naujo ventiliatoriaus RV-2 ortakiy ir kreipianciyjy aparato iSdéstyma ir nauja
ventiliatoriaus pastatymo vieta, pakeisti ir pritaikyti esamy ortakiy konfigfiracija. Sumontuoti naujas ortakiy
dalis, esant galimybei panaudoti esamas.

3.2.2. Statybine dalis

3.2.2.1. Nugriauti esamg ventiliatoriaus pamatg, jrengti reikiamy matmeny pamatg naujam ventiliatoriui RV-2.

Pamaty auks$tj numatyti tokj, kad naujo ventiliatoriaus jsiurbimo ir i§metimo flanSai biity viename lygyje su esamu
ortakiu. Altitudes tikslinti vietoje, pagal naujo ventiliatoriaus matmenis;

3.2.2.2. Atsizvelgiant | naujo ventiliatoriaus pastatymo vieta, sumontuoti aikstele ir laiptelius pri¢jimui j darbo zona prie
ventiliatoriaus RV-2. Naujai projektuojamoms konstrukcijoms sumontuoti jzeminimo bei potencialy i§lyginimo taskus.

3.2.3. Mechaniné dalis
3.2.3.1. Demontuoti susidévéjusj ventiliatoriy RV-2. Jo vietoje sumontuoti naujg ventiliatoriy RV-2;
3.2.3.2. Naujai suprojektuotai jrangai sumontuoti jZeminimo bei potencialy i$lyginimo taskus.
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3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.3.1 Mobilizacijos kastai turi biiti jskaiciuoti j darby kaing;
3.3.2 Kompanija turi turéti savo elektrikg su pazyméjimu, galinciu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo darbus savo
jrangai.

3.4. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

3.4.1 Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo btidu turi bati sudaryta remonto technologija pagal
OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais;

3.4.2 Visiems atliktiems darbams rangovas turi sudaryti dokumentacija pagal OL reikalavimus. Suderintg ir patvirtinta
dokumentacijg pateikti OL.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.5.1. VERT atestatas Naftos perdirbimo jrenginiy remonto darby atlikimui;
3.5.2. Suvirinimo darby vadovas turi bti atestuotas pagal LST EN ISO 14731,
3.5.3. Suvirintojai turi biti atestuoti pagal EN ISO 9606-1,;

3.5.4. Pateikti patvirtinanciy dokumenty kopijas.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, iranga ir paslaugos.

4.1.Kranai ir autokrautuvai — OL;
4.2. Pastoliai ir izoliacija — kitas OL samdomas specializuotas rangovas;
4.3. Neardoma inspekcija — kitas OL samdomas specializuotas rangovas;

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

5.1. Visa jranga reikalinga darby atlikimui — Rangovo;

5.2. Suvirinimo medziagos, dujos naudojamos suvirinimui, vata reikalinga terminiam apdirbimui, jrankiai,
asmeninés saugos priemonés, stropai, hidrauliné jranga, manometrai — Rangovo;

5.3. Visy atramy medziagos ir atramy gamyba — Rangovo;

5.4. Terminio apdirbimo jranga — Rangovo;

5.5. Hidromonitorius su HB atlikimo jranga — Rangovo;

5.6. Dazymo medZiagos ir suremontuoty ortakiy ruozy padengimas antikorozine danga — Rangovo;

5.7. Pamato medziagos — Rangovo;

5.8. Ortakiy medziagos — Rangovo;
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5.9. Pusiau ozinio krano operatorius — Rangovo.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

6.1. Visi darbai turi bati atlikti pagal pateikta ir suderintg grafika;
6.2. Visiems remonto darbams turi biiti buti sudaryta remontiné dokumentacija ir priduota OL;

6.3. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi bati i$rasiuotos, supakuotos, pazymétos ir sutvarkytos pagal OL

reikalavimus;
6.4. Po darby uzbaigimo darbo vieta ir teritorija turi buti sutvarkyta ir priduota OL atstovui.

/. Reikalavimai darby grafikui.

7.1. Darby grafikas: 1x5x8
7.2. Planuojamy darby atlikimas 2027m.

Darby apimtis paruosé: InZinierius Laurynas Butkus LAURYNAS BUTKUS = 030 as oaason 0300
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