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TIEKIMO APIMTYS

Pagal pateiktag esamo SilumokaiCio TK-307 dokumentacijg pagaminti naujg
Silumokaicio vamzdinj pluosta, atsizvelgiant j Sios paraiSkos iSvardintus reikalavimus
ir pridedamus brézinius.

Gamintojas prieS gamybg su uzsakovu turi suderinti Silumokaicio vamzdinio pluosto
projektinius  brézZinius, stipruminius skaiCiavimus, kokybés kontrolés plana.
Gamintojas turi pateikti Silumokacio vamzdinio pluo$to gamybai naudoty medzZiagy
kilmeés ir bandymo sertifikatus, vamzdinio pluosto brézinius, iSbandymy, inspekcijy ir
gamybos dokumentacija, kokybés kontrolés plang, stipruminius skai€iavimus,
atsizvelgiant j Zemiau iSvardintus reikalavimus.

Prekés Kkurias reikés pateikti:

A.

GP-1 LK-1 S-400 Oligom. Silumokai¢io TK-307 vamzdinj pluoéta:

Aparato Nr. Reikalingas kiekis Pavadinimas
- . GP-1 LK-1 S-400 Silumokaicio TK-307
TK-307 Vamzdinis pluostas — 1vnt. vamzdinis pluoétas

Techniniai duomenys

Terpés ertme Korpusas Vamzdeliai
Terpés pavadinimas C3 + C4 + Hz pries C3+C4+Ha+
pes p oligomerizacijos reaktoriy oligomerizatas
Darbiné temperatira °C 105 130
Darbinis slégis bar 19,2 16,4
Skaiciuotina temperatira °C 400 450
Skaiciuotinas slégis bar 23,4 23,4
Korozijos priedas mm - -
Srauty skaicius 1 1
MEDZIAGU SPECIFIKACIJA
Pagrindinés dalys Medziagos, Standartai Papildomi reikalavimai
S4, S8, Tarpkristalinés korozijos testas
Nejudama rétiné SA-965 F321 pagal Practices A 262, Practice E,
S<0,015
S4, S8, Tarpkristalinés korozijos testas
Judama rétiné SA-965 F321 pagal Practices A 262, Practice E,
S$<0,015

Besilliai. Taikoma tik +Tolerancija.
Vamzdeliai @20x2 mm SA-213 Gr. TP321 Tarpkristalinés korozijos testas pagal
Practices A 262, Practice E, S<0,015

Distanciniai vamzdeliai SA-213 Gr. TP321

Pertvaros, atmu$éjas SA-240 Gr. 321

Strypai SA-193 Gr. B8T/AISI321

Verzlés SA-194 Gr. 8TA/AISI 321
R R il o

Specifikacijos ir/arba standartai, nurodyti pridétuose dokumentuose, bet kurie néra
aisSkiai iSvardinti Siame dokumente, néra taikomi.

Vamzdinis pluostas montuosis AB ,ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo gamykloje,
Mazeikiy g. 75, Juodeikiy k., 89453, Mazeikiy r. sav., Lietuvoje.

TECHNINE DOKUMENTACIJA
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A.  Projektiniai

bréziniai.

Naujas vamzdinis pluostas turi bdti pagamintas pagal

suprojektuotus ir su OL suderintus bréZinius.

Eil. Nr.

Leid.

Puslapiy skaicius

Brézinio Nr.

1

0

3

Silumokaigiy TK-307-310 brézinys Nr. 209580CE

B. OL Specifikacijos:

Numeris

OL-TR-GR-000
OL-TR-CR-011
OL-TR-MR-000
OL-TR-MR-002
OL-TR-MR-RP2
OL-TR-MR-001

OL-TR-MVR-001
OL-TR-MER-001

Pavadinimas / ApibGdinimas

General. General

Civil. Corrosion Protection and Lining. Paiting
Mechanical. General

Mechanical. Positive material Identification

positive material Identification (PMI) Report Tech. Spec.
Mechanical. General Welding, Fabrication and Inspection
Mechanical. Pressure Vessels

Mechanical. Shell and Tube Heat Exchangers

C. Dokumentacijos formatas

Tiekéjas uzZpildys duomenis apie jrenginj pagal OL-TR-MVR-001 ANNEX D pavyzdj
bei pristatys j OL kartu su techninio jrenginio pasu.

[ll.  KODEKSAI, REGLAMENTAI BEI NORMOS

A.  Silumokaigio vamzdinio pluo$to matmenys pagal pridedamg brézinj Nr. 209580CB.

B. Silumokaigio vamzdinio pluosto projektavimas (skaigiavimai, bréZiniai) ir gamyba
pagal: EN 13445 ar ASME VIII Div.1 ir Tema class R paskutinius leidimus bei OL
specifikacijas.

C. Taikomi PED 2014/68/EU reikalavimai, CE Zyméjimas nereikalingas.

IV. YPATINGI IR SPECIFINIAI REIKALAVIMAI

A. Medziagos, tiekiamos iS kity Saliy nei JAV, Japonija, Kanada, Europos sajungos ir
Ukrainos yra nepriimtinos.

B. Gamintos turi pateikti auSintuvo vamzdinio pluosto gamybai naudoty medZiagy
sertifikatus pagal EN10204 3.1.

C. Medziagoms sieringo vandens aplinkoje (wet H.S service) taikomi NACE MR0175

reikalavimai (paskutinio leidimo).

D. Tiekéjas turi atlikti visy nertdijancio plieno elementy ir visy atlikty suvirinimo sidliy
PMI (Positive Materials Identification).
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M.

Visoms detaléms ir suvirinimo sitléms, pagamintoms i$ neradijanéio plieno, turi biti
atliktas tarpkristalinés korozijos testas pagal Practices A 262, Practice E
reikalavimus.

Vamzdeliy ir rétinés sujungimas — valcavimas, valcavimas per visg rietinés storj.
Rétinés skylése turi bati 3 grioveliai.

Rétinés storis turi bati kaip esamos, pagal pridedama SilumokaiCio brézZinj Nr.
209580CB.

Rétinés lakstui turi bati atliktas 100% ultragarsinis nevientisumo patikrinimas.

Tiekéjas gali sillyti alternatyvias medziagas, remdamasis atliktais skaiCiavimais ir
pateikti OL suderinimui.

Prie§ gamybg turi bati pateikti bréZiniai, stipruminiai skai¢iavimai, kokybés kontrolés
planas, OL suderinimui.

Tiekéjas prie§ gaminant pateikia OL suderinimui kokybés kontrolés plang, jtraukiant
OL inspektoriaus dalyvavimg hidraulinio bandymo metu. Tiekéjas turi pries 2 savaites
informuoti uZsakovg pries HB atlikimg ir sudaryti salygas dalyvauti uzsakovo atstovui.

Maksimalus leistinas jtempimas hidraulinio bandymo metu nevirSys 90% medziagos
takumo ribos. Komponentai, kurie neatitinka Siy reikalavimy turi bati perskaiciuoti.

Transportuojant gaminys turi bdti tinkamai apsaugotas nuo korozijos pagal OL
specifikacijas OL-TR-MVR-001.

V. BREZINIAI IR DOKUMENTACIJA

A.

Tiekéjas turi pateikti visus dokumentus ir brézinius, kurie yra iSvardinti Siame punkte.
Turi bati 3 dokumenty paketai: originalas su paraSais, dokumento kopija ir elektroniné
forma USB laikmenoje:

1) Brézinius;

2) Stipruminius skai€iavimus;

3) Medziagy specifikacijg ir sertifikatus pagal EN10204 3.1
4) Kokybés kontrolés plang (QCP);

5) Hidraulinio bandymo ataskaitg.

VI. INSPEKCIJOS REIKALAVIMAI

Jeigu reikalingas treCios Salies jvertinimas, tikrinimas ir patvirtinimas, uz tai yra
atsakingas tiekéjas ir jis turés padengti susijusias iSlaidas.

VIl. TIEKEJO ATSAKOMYBE IR GARANTIJOS

Tiekéjas yra atsakingas uz mechanine jrangos konstrukcijg, jskaitant, bet
neapsiribojant, sléginiy sudedamuyjy storiu ir sandara, vidinés jrangos detaliy
konstrukcija bei tikrinimo tvarka.

Bréziniuose nurodyti storiai yra minimalUs; tiekéjas padidins storius, jeigu reikalinga
pagal mechaninj projektg be papildomy kasty.
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Jeigu Siame uzsakyme i8vardintuose dokumentuose atsirasty nesutapimy, pirmumag
vertinti tokia tvarka:

1. OL reikalavimai, Reglamentai, Standartai.

Standarty bei specifikacijy atitikimas neatleidZia tiekéjo nuo atsakomybés pateikti
jrangg bei priedus tinkamo suprojektavimo bei tinkan&ius nenutrikstamam darbui be
problemy.

Jeigu reikalingas treCios Salies jvertinimas, tikrinimas ir patvirtinimas, uz tai yra
atsakingas tiekéjas ir jis turés padengti susijusias iSlaidas.

Tiekéjas garantuos mechaninj projektavimg bei gaminio pateikimg pagal Pirkimo
uzsakymo reikalavimus.
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