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ORLEN ERUIS Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni
Zalacznik nr 1
Trzebinia, 23.09.2025r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Petna nazwa zamawiajgcego: ORLEN OIL Sp. z 0. 0. z siedzibg w Gdansku

Adres: 80-718 Gdansk, ul. Elblgska 135

NIP 675—-11-90 - 702

Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl

Numer telefonu: 0-1266-555-00, fax: 0 —12 66 — 555 - 01

I Wstep

Przedmiotem postepowania jest  Odtworzenie sterowania pompami w hali rozmrazalni
w Zakfadzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

Informacje o przetarqu

Postepowanie prowadzone jest wedtug wewnetrznych procedur obowigzujgcych w ORLEN OIL Sp.
Z 0.0. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.0.

Warunki lokalizacyjne

Prace na obiekcie odbywa¢ sie bedg tylko w dni robocze w godz. 07:00-15:00 obowigzkowo w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Prace w pozostatych dniach/godzinach wymaga¢ bedg
dodatkowego uzgodnienia.

Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urzadzenia, materiaty, rozwigzania konstrukcyjne oraz projektowany
spos6b prowadzenia prac muszg by¢ dostosowane do warunkow lokalizacyjnych i zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy Oferent sktadajac oferte akceptuje istniejgce warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na
obiekcie.

Odtworzenie sterownia 3 sztukami pomp na rozmrazalni.

1. Zakup i montaz szafy/szaf elektrycznych Rittal na wskazanym podescie (szafe/szafy nalezy
dobraé. Minimalne wymagania opisano nizej)

¢ Klimatyzator Rittal zabudowany na szafie
2. Wykonanie podestu w celu ulokowania szafy elektrycznej

a. Konstrukcja stalowa, zabezpieczenie antykorozyjne, powtoka malarska w kolorystce
zgodnej z standardem obowigzujgcym w zaktadzie

b. Kraty pomostowe ocynkowane
c. Barierki zgodne z owigzujgcym standardem w zaktadzie

d. Wykonanie pomiaréw nosnosci krat
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Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni

Uziemiane podestu/krat/szafy, dostarczenie i utozenie przy szafie maty elektroizolacyjnej
Zakup i montaz czujnikéw dla 3 pomp:

e Czujnik cisnienia

e Czujnik sucho biegu

e Czujnik temperatury na ssaniu
Zaprojektowanie zasilania oraz sterowania uktadu

Wykonanie tras kablowych BAKS system zewnetrzny ciezki, ocynk ogniowy zanurzeniowy
Z pokrywami (przebieg tras zostanie wskazany oferentom podczas wizji lokalnej):

e KZC200H100/3 dla kabli zasilajgcych
e KZC50H50/3 dla kabli sterowniczych

Montaz w szafie elektrycznej 3 sztuk dostarczonych przez zamawiajgcego falownikéw ABB 580
oraz aparatury elektrycznej i AKP,

Zakup i montaz szafy Rittal pod panel
Zakup i montaz panelu operatorskiego
Zakup i montaz przyciskow sterowania:
o Wylacznik bezpieczenstwa jeden dla 3 pomp
Zakup i montaz szafy Rittal pod interfejs komunikacyjny ABB
Zakup i montaz wyposazenia szafy ( zasilacze, interfejs komunikacyjny itp.)

Zakup i utozenie przewodéw elektrycznych w trasach (dobér odpowiednich przewodow, w tym
ich $rednic):

e Pomiedzy falownikami a pompami (3 przewody) - kabel gietki przytagczeniowy silnikéw
do przetwornic czestotliwosci o podwyzszonym obcigzeniu w podwdéjnym ekranie

e Zasilanie do falownikéw ( kazdy osobno) (Nalezy pozostawi¢ naddatek )
e Pomiedzy szafa a panelem operatorskim (zasilajgcy)
e Pomiedzy panelem operatorskim a interfejsem komunikacyjnym ABB (sygnatowy)
e Okablowanie czujnikow
e Kable sterownicze pomiedzy szafa a wyspg
e Pozostate okablowani potrzebne do dziatania uktadu
Podtgczenie elektryczne oraz rozruch pozostatej pompy (P1)
Podtgczenie falownikow w ringu

Whpiecie zasilania w miejsce wskazane przez zamawiajgcego (nalezy uwzgledni¢ wymiane
aparatury)

Utozenie przewodu elektrycznego pomiedzy dwoma bramami kolejowymi a wyspg profinetowg
Prace przytgczeniowe i elektryczne

Zaprogramowanie falownikéw

Prace programistyczne w systemie DCS

e Sterowanie pompami
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Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni

Wizualizacja pracy

Wizualizacja opomiarowania

Alarmy

Oprogramowanie dwoch bram kolejowych:

+ Stan Bramy: brama zamknieta, w petni otwarta

+ Sterowanie otwarciem/zamknieciem bramy z systemu DCS

21. Zaprogramowanie panelu operatorskiego:

Sterowanie pompami
Wizualizacja opomiarowania

Wizualizacja 8 zbiornikow (poziom z linig trendu, temperatura,) po dwa zbiorniki na
zaktadke

Alarmy

Panel zablokowany kodem PIN

22. Pozostate prace wspoéttowarzyszgce w tym:

Antykorozyjne
Usuniecie elementoéw kolidujgcych z realizacjg zakresu zadania
Porzadkowe

Oraz pozostate prace wymagane do poprawnego dziatania uktadu

23. Testy rozruchowe na instalacji i produkcie zamawiajgcego w jego obecnosci ( Rozruch 3 pomp

)

24. Przygotowanie projektu przed wykonawczego

Nalezy przestawi¢ wizualizacje szaf elektrycznych.

Projekt wraz z wykazem materiatowym nalezy dostarczy¢é do zamawiajgcego. Dopiero
po jego akceptacji mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

25. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

Protokoty z badan instalacji elektrycznych zgodnie z normg PN — HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecie, dotyczace: przeprowadzonych pomiaréw
(pomiaru rezystancji izolacji, samoczynnego wytgczenia zasilania, dziatania urzgdzen
ochronnych réznicowoprgdowych pomiaru natezenia o$wietlenia).

Schematy elektryczne instalaciji

Projekt techniczny z naniesionymi zmianami w stosunku do stanu pierwotnego.
Zawierajgcy mapy z przebiegiem tras i lokalizacjg aparatury wraz z opisem, opis
przewodow zgodny z opisem na instalac;ji

instrukcja obstugi
Projekty elektryczne i PiA nalezy dostarczy¢ w edytowalnym pliku Eplan

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej: 1 szt. oraz w elektronicznej

26. Wszystkie projekty, pomiary oraz dobdr poszczegolnych elementéw muszg zostaé podpisane
przez osobe z stosownymi uprawnieniami
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Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni

V. Specyfikacja urzadzenia

1. Montaz koryt tylko na podstawie ksztaltek systemowych BAKS. Wszelkie odstepstwa wymagaja
uzgodnienia

Wszystkie ciete krawedzie koryt zabezpieczone wg wymagan BAKS
Zastosowac sruby i nakretki nierdzewne
Aparatura elektryczna: ABB lub zblizona do akceptacji zamawiajgcego
Ztgczki szynowe: EATON, Morek dla przewodow sygnatowych: Phoenix Contact
Przyciski, przetgczniki, diody LED itp.: EATON
Switch: BRS20-2000ZZZZ-STCY99HHSPSXX.X. XX
Adapter SC/PC SM duplex niebieski
Patchocrd $wiattowodowy: SingleMode SC(upc)-LC(upc): Kabel SC/UPC - LC/UPC LANBERG
. Zasilacz:2x Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
. Panel operatorski: PP886R
. Interfejs komunikacyjny ABB:
e 2 xCI840A PROFIBUS DP-V1 + 1 x TU847 MTU for CI40
e 2x DI810 16ch 24V+tu810
e DO0810 16ch 24V 0,5A + tu810
e 2xAI815 8ch0.20mA 0,5V HART + TU8110
13. Modut redundancyjny: Phoenix Contact QUINT ORING/24DC/2x10/1x20
14. Wktadka swiattowodowa do switcha: 4x SFP-FAST-SM/LC
15. Konwerter Swiattowodowy: Phoenix Contact PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E
16. Czujniki :
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e Cisnienia: sztuk 3 Yokogawa Eja530e

e Temperatury: sztuk 3 Emerson/ Rosemount / Wega / Pepperl+Fuchs

e Czujnik sucho biegu: sztuk 3 Emerson/ Rosemount / Wega / Pepperl+Fuchs
17. Kable: Bitner LAPP, Telefonika lub podobne do akceptacji zamawiajgcego
18. Skretka kategorii 6
19. Szafa/szafy Rittal pod falowniki:

e |P55

e Materiat: stal

e Drzwi podwdjne z przodu

e Plyta montazowa

e Prowadzenie kabli w korycie kablowym

e Systemowe o$wietlenie LED
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Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni

20. Szafa Rittal pod panel operatorski:

e Stopien ochrony: IP55

e Wymiary: 600x600

e Ptyta montazowa

e Materiat stal

e Prowadzenie kabli w korycie kablowym
21. Szafa Rittal pod interfejs komunikacyjny ABB

e Stopien ochrony: IP55

e Wymiary: 1000x800

e Plyta montazowa

e Materiat stal

¢ Prowadzenie kabli w korycie kablowym

e Systemowe o$wietlenie LED

Inne wymogi:

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbedne do prawidtowego zakresu
petnego zadania wzgledem celu, jakiemu ma stuzyé.

W zakresie Oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne prace do wykonania, ktére przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna przewidzie¢ dla wykonania zamowienia.

Kazdy Oferent sktadajgc oferte akceptuje istniejace warunki prac wykonawczych na obiekcie.

Oferenci majg obowigzek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejacych warunkéw
lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, ktorej termin przeprowadzenia nalezy uzgodni¢ z osobami
wskazanymi w tresci Zaproszenia do ztozenia oferty.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnetrznymi procedurami
Zamawiajgcego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnetrznymi obowigzujgcymi na
obszarze objetym inwestycja).

Wszystkie materiaty, rozwigzania oraz przewidywany sposob prowadzenia prac muszg byé
dostosowane do warunkéw lokalizacyjnych i Srodowiskowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ udokumentowane pochodzenie, potwierdzone
stosowng dokumentacjg odbiorowg (atesty, certyfikaty deklaracje zgodnosci).

Gwarancja na wykonane prace: min. 24 miesigce

Realizacja prac w sposéb umozliwiajgca ciggtosé roztadunku.
Wykonawca zobowigzany jest do:

o Przeprowadzenia szkolenia

o Wykonania testéw pracy uktadu w warunkach produkcyjnych,

Wykonawca min. 3 dni przed przystgpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robot
zaakceptowany przez stuzby BHP — Zamawiajgcego

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszg by¢ dostarczone
w jezyku polskim.

Petna dokumentacja CE, DTR, Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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Odtworzenie sterowania pompami na rozmrazalni

Usuniecie oraz utylizacja we wlasnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadow (zelazo
i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstatych podczas realizacji zadania. W trakcie
prowadzenia prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury (lub innego
majgtku).

Zaktady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac sg obiektami czynnymi, w zwigzku
z czym Wykonawca bezposrednio przed przystgpieniem do prac dokona przegladu miejsc
prowadzenia prac, upewniajgc sie, czy nie pojawity sie czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione
w sposobie prowadzenia prac.

Przygotowana dokumentacja powinna by¢ w srodowisku e-Plan P8 — Electric (w aktualnej wersiji)
— schematy oraz rysunki w wersji edytowalnej. Pozostata cze$¢ dokumentacji w (auto-cad , pakiet
office) w wersji edytowalne;.
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