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PROJEKTO NUMERIS 
(projekto dokumentų ID): 
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PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

861-00. Valymo įrengimų cecho uždujinimo signalizatorių STM 
keitimas 

PROJEKTO DALIS: Gaisro ir dujų aptikimo sistema (GDAS) 
 

PROJEKTO ETAPAS: Techninis darbo projektas (toliau – TDP) 

PROJEKTUOTOJAS: 
Projektavimo darbus atliekanti organizacija, jos atstovas (toliau – 
Rangovas arba Projektuotojas) 
 

1 PROJEKTO TIKSLAS 

1.1 Parengti procesų valdymo ir automatizacijos dalies projektą pagal detalizuotą apimčių 
aprašymą šiame bei prieduose pateiktuose dokumentuose esamų uždujinimo signalizatorių 
pakeitimui. 

1.2 Projekto pagrindą sudaro procesų valdymo ir automatizacijos; visos kitos dalys – tiek, kiek 
reikalingos šio projekto įdiegimui. 

2 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI 

2.1 TDP turi atitikti Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktų 
reikalavimus, statybos techninius reglamentus (STR), Elektros įrenginių įrengimo taisykles, įrangos 
gamintojų instrukcijų reikalavimus ir kitus LR dokumentus, kuriais privaloma vadovautis rengiant 
TDP. 

2.2 Projektuojamą įrangą numatyti pagal montavimo vietos aplinkos sąlygas. Įranga, metalo 
konstrukcijos, metalo konstrukcijos kabelių tiesimui turi tikti eksploatuoti C3 arba C4 korozijos klasės 
aplinkoje. Karšto cinkavimo būdu padengtų konstrukcijų cinko storis turi būti ne mažesnis nei 60µm. 
Taikant kitą metalo konstrukcijų apsaugos nuo korozijos būdą, apsaugos lygis turi būti nežemesnis 
kaip karšto cinkavimo ir išlikti atsparus korozijai >20 metų. Kabelinių lovelių storis ne mažesnis nei 
1,5 mm.  

2.3 Nauja projektuojama įranga, medžiagos turi būti parenkama pagal OL reikalavimus. 
Projektuojamą įrangą parinkti, įvertinus sprogios zonos tipą, sprogaus mišinio kategoriją ir 
temperatūros klasę. 

2.4 Sprogiose zonose projektuojami prietaisai privalo turėti atitinkamą ATEX sertifikatą, 
naudojamą Europos Sąjungoje. Projekto brėžiniuose, kur atvaizduojami planai su montuojama 
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įranga – nurodyti sprogias zonas. 

2.5 Kontroliniai kabeliai MPA grandinėms turi būti parenkami pagal OL reikalavimus. 

2.6 Visai projektuojamai elektros įrangai turi būti taikomas žymėjimas pagal OL reikalavimus 
elektros įrenginių žymėjimui. 

2.7 Visos projekte numatytos medžiagos turi atitikti jų naudojimą reglamentuojančių norminių 
dokumentų reikalavimus ir turėti LR galiojančius sertifikatus. 

2.8 Projektuotojas turi pasirūpinti visais būtinais dokumentais bei tyrimais ir / ar matavimais, 
kurie privalomi vykdant projektavimo darbus. 

2.9 Projektuojamų įrenginių įžeminimui naudoti esamus įžeminimo įrenginius, jei reikia – 
numatyti naujus. 

2.10 Projekte turi būti parinkti tinkami elektros vartotojų apsaugos prietaisai, nurodyti jų 
duomenys, saugos grandinių tinkamumo skaičiavimai. 

2.11 Matavimo prietaisai, įranga turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu 
prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę nenaudojant specialių priemonių (pastolių, 
kopėčių ir pan.). 

2.12 Visi inžineriniai sprendimai, projektuojama įranga ir medžiagos atitinkamai turi būti 
suderinta su OL Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupe bei 
automatikos bei elektros inžinieriumi, prižiūrinčiu atitinkamą įrenginį, procesų valdymo sistemų 
kūrimo grupės inžinieriumi, IT (informacinių technologijų) skyriaus inžinieriumi (projekto elektroninių 
ryšių (telekomunikacijų) dalis. 

2.13 Derinti su užsakovu, jei projektavimo metu iškyla būtinumas dėl naujos įrangos elementų. 

2.14 Projekte turi būti numatyta nebenaudojamos įrangos demontavimas ir nurodytos 
demontuojamos įrangos darbų apimtys. 

2.15 Projektuotojas turi vietoje patikrinti OL pateiktuose dokumentuose nurodytą techninę 
informaciją apie esamų įrenginių techninius parametrus, įrengimo vietą ir pan., ir, tik įsitikinęs jų 
teisingumu, naudoti priimant projektinius sprendimus. 

2.16 Pateikti visą būtiną techninę dokumentaciją (įrangos išdėstymo planus, montažines – 
funkcines schemas, prijungimų, sujungimų principines schemas, montavimo schemas, principinės 
matavimo schemas (kilpų brėžinius), naujos įrangos parinkimo prietaisų ir įrangos aprišimo 
schemas, 24 VDC nuolatinės srovės maitinimo schemas, kabelių trasų su kabelių markiravimu 
brėžinius, aiškinamąjį raštą ir pan.) pagal OL reikalavimus. 

2.17 Projektuotojas rengdamas projektą, jeigu projekto sprendiniai turės poveikį statybinėms 
konstrukcijoms, privalo suderinti sprendinius su Mechanikos skyriaus Statinių techninės priežiūros ir 
remonto vadovu. 

2.18 Jeigu projektas siejasi su elektrotechnikos, techninių vamzdynų, statybos. ryšių ar kitomis 
dalimis - projekto dalį suderinti su susijusių kitų projekto dalių projektuotojais (sprendinių tarpusavio 
suderinamumui). 

2.19 Brėžinių pagrindinio užrašo lentelėje nurodyti objekto titulinį numerį (objekto numerį) ir 
Užsakovo projekto numerį (projekto dokumentų ID). 

2.20 Projektuotojas TDP dokumentus / brėžinius privalo pateikti lietuvių (valstybine) kalba. 
Rangovo brėžiniuose turi būti visi būtini darbui brėžiniai. Jeigu Rangovas užsienio kompanija, TDP 
dokumentų (antraštinio (titulinio) lapo, aiškinamojo rašto, pastabų, paaiškinimų projekto brėžiniuose) 
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atlikimo kalba – lietuvių, kiti projekto dokumentai gali būti parengti / pateikti anglų. 

2.21 TDP – brėžiniai, schemos, specifikacijos, žiniaraščiai ir pan. – Užsakovui peržiūrai 
(komentarams) turi būti pateikti skaitmeninėje formoje (PDF, DWG formate). Galutiniam suderinimui 
pateikti TDP originalą, pasirašytą projektuotojo, projekto darbų vadovo (PDV) popierinėje formoje ir 
skaitmeninėje formoje PDF ir DWG formate elektroniniu paštu, esant didesnei apimčiai naudoti 
„https://nextfile.orlen.pl“ sistemą, dokumentų tekstus MS Word DOC formate, MS EXCEL XLS 
formate, jeigu tokių bus). TDP originalas turi būti suderintas su OL žyma („Suderinta“). 

2.22 Parengtą TDP derinti su OL specialistais, nurodytais Projekto vadovo. 

2.23 Suderintą TDP perduoti Užsakovui OL nustatyta tvarka. Dokumentacija turi būti paruošta 
pridavimui į OL archyvą pagal OL archyvo reikalavimus. 

3 PROJEKTAVIMO APIMČIŲ DETALIZAVIMAS 
 

Šiuo metu valymo įrenginių skirtingose siurblinėse (viso 7 siurblinės) yra sumontuoti taškiniai 
CTM uždujinimo davikliai ir pajungti į antrinius СТМ prietaisus operatorinėse. Šiame projekte 
reikalinga suprojektuoti siurblinių uždujinimo daviklių pakeitimą į adresinio tipo ir jų pajungimą į 
esama 4-os kilos uždujinimo ir gaisrinės signalizacijos Det-tronics sistemą. Esamos kilpos 
struktūrinė schema pridedama priede Nr 9. 

3.1 Uždujinimo Davikliai (signalizatoriai) 

3.1.1 Parinkti ir suprojektuoti nuotekų valymo įrenginiuose esamų siurblinių (7 vnt.) esamų 
daviklių (Viso 29vnt.) pakeitimą į šiuolaikinius adresinius elektroninius daviklius, tinkamus dujų 
aptikimui nurodytoms signalizatorių apklausos lape. APVU užduotyje yra nurodomos konkrečios 
daviklių pozicijos pagal siurblines bei papildoma informacija pastabose. 

3.1.2  Keičiant daviklius į naujus būtina įvertinti montavimo vietas pagal egzistuojančias 
projektavimo taisykles, gamintojo instrukcijas, ir kitus norminius dokumentus.  

3.1.3  Preliminarios montavimo vietos ir kiekiai nurodyti pridėtoje schemoje (7 priedas). Esant 
poreikiui parinkti kitas vietas suderinus su užsakovo specialistais. Kur reikia, suprojektuoti naujus 
daviklių tvirtinimo stovus. 

3.1.4 Davikliai turi būti Ex išpildymo pagal sprogosaugą, tinkami eksploatavimui lauko 
sąlygomis sprogioje zonoje IIAT2, nuo -36C iki +33C temperatūrai. Išėjimo signalas 
skaitmeninis/adresinis, skirtas pajungti į Det-tronics adresinę LON komunikacijos kilpą. Maitinimas 
24VDC. 

3.1.5 Siurblinėse parinkti ir suprojektuoti naujas garsinės (sirenos) ir šviesinės signalizacijos 
įrangą. Preliminarios montavimo vietos nurodytos pridėtoje schemoje 7 priedas. Esant poreikiui 
parinkti kitas vietas pagal projektavimo taisyklės, suderinus su Užsakovo specialistais. 

3.1.6 Uždujinimų daviklių užmaitinimas turi būti iš dubliuotų maitinimo šaltinių. Rasti optimalų 
sprendimą naujų (ar esamų) maitinimo šaltinių kiekio ir išdėstymo skirtingose siurblinių 
operatorinėse. 

3.2 Kabeliai, trasos, sujungimų dėžutės 

3.2.1 Suprojektuoti naujus LON signalinius kabelius ir pajungti į esamą 4-os kilos uždujinimo ir 
gaisrinės signalizacijos Det-tronics sistemos kilpą.  Jei reikia suprojektuoti LON ryšio linijos signalų 
kartortuvus (stiprintuvus). 

3.2.2 Suprojektuoti naujus 24VDC maitinimo kabelius uždujinimo signalizatorių, signalinės ir 
kitos įrangos užmaitinimui. Pateikti maitinimo įtampos kritimo bei trumpo jungimo srovės 
skaičiavimus maitinimo kilpoje. 
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3.2.3 Suprojektuoti naujas sujungimo dėžutes, jei jos reikalingos adresinių daviklių signalų ir 
maitinimo pajungimams į kilpas. 

3.2.4 Kabelių privedimui iki įrangos lauke, kur reikia, suprojektuoti naujas kabelines trasas ir/ar 
apsauginius vamzdžius (plieninius, cinkuotus), numatyti laikančiąsias konstrukcijas. Esamų 
kabelinių lovelių panaudojimą ir/ar jų pakeitimą naujais reikalingumą tikslinti projektavimo metu ir 
derinti su užsakovais. 

3.3 Det-tronics, Siemens PLC dalis 

3.3.1 Uždujinimo signalizatorių suveikimo informacija turi būti išvesta į atitinkamų siurblinių 
operatorinių PLC valdymo sistemų kompiuterių monitorius, Mažeikių objektinės priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos dispečerinėje (PGT) bei PI serveryje. Detaliau pagal objektus žiūrėti APVU 

3.3.2  Suprojektuoti esamo Det-tronics PLC valdiklio perkėlimą iš CHVP operatorinės į 
Metanolio siurblinę. Numatyti visus reikalingus ryšius, maitinimus, Det-tronics modulius, jei reikia 
pakeisti esamą priešgaisrinės signalizacijos spintą į didesnę ir t.t.. 

3.3.3 Uždujinimo signalizatorių duomenų perdavimą į jungtinės siurblinės Nr1 bei 
bendrastotinės operatorinės Nr.2 esamas Siemens PLC sistemas numatyti per skaitmeninę sasają. 
Suprojektuoti atskirus  MOXA RS485 į TCP/IP keitiklius,  atskiras ryšio linijas, optikos 
keitiklius/kabelius ir kitą reikalingą įrangą.  

3.3.4 Signalus į siurblinės Nr.10 ir šlamo siurblinės Nr.1 esamas Siemens PLC sistemas jungti 
diskretiniais 24VDC lygio signalais. Numatyti Det-tronics diskretinius modulius ir jei reikia (nėra 
rezervo) numatyti Siemens DI modulius. 

3.3.5 Suprojektuoti skirtingose siurblinėse esamų avarinių ventiliatorių įjungimą įvykus 
uždujinimui pagal APVU užduotyje nurodytas reikšmes bei pastabose nurodytus veikimo algoritmus. 

3.3.6 Operatorinių skyduose turi būti nepriklausoma nuo technologinio proceso, atskira 
garsinė/šviesinė uždujinimo signalizacija. Signalizacija turi veikti ir esant Siemens PLC valdiklio 
gedimui ir aktyvuojama tiesiogiai iš Det-tronics sistemos. 

3.3.7 Visus sprendimus dėl Det-tronics valdiklio signalų perdavimo į skirtingose operatorinėse 
esamas Siemens PLC valdymo sistemas bei informacijos perdavimo į OL PI serverį variantus iš 
anksto suderinti su OL VS grupės inžinieriais. Priede Nr.10 pateikiama esama valymo įrengimų 
cecho AVS sistemos architektūra. 
 

  
PRIEDAI: 

 

1. Elektros ir automatikos skyriaus OL Techniniai reikalavimai  

2. OL elektros įrenginių žymėjimų trumpinimai. 

3. Reikalavimai kabeliams 

4. TDP projekto perdavimas 

5. Projekto registracijos kortelė. 

6. Automatizacijos projekto vykdymo užduotis (APVU) 

7. Uždujinimo signalizatorių išdėstymas eskizas 

8. Apklausos lapai signalizatoriams 



5-5 
 

9. Esami dujų aptikimo ir signalizavimo projekto brėžiniai.  

10. Valymo įrenginių AVS Valdymo sistemos architektūra 

11. Ex zonų planas 

12. OL Įrangos gamintojų sąrašas 
 

 
Parengė:    
 
Techninės kontrolės ir analizės     Rimantas Bagdonas 
grupės inžinierius ekspertas 
 
 
Suderinta: 
 
Techninės kontrolės ir analizės vadovas   Evaldas Lungys 
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